PLANILHA SINTETICA

FUNDEPAR

GOVERNO DO ESTADO DO PARANA

INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR PARANA

SERVIGO SOCIAL AUTONOMO PARANAEDUCAGAO

EDUCAGAO

ESTABELECIMENTO:

ESCOLA MUNICIPAL JOSE GONGALVES DIAS - EDUCAGAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

PROTOC. ORIGEM:
TIPO DE OBRA:
ART/RRT ORG. N¢:

XX XXX XXX-X

SERVICO DE ENGENHARIA

1720240000000

ENDEREGO: Rua Abrado Farah n° 522 - Bairro Centro ART/RRT CORRESP.ORG.:
MUNICIPIO / NRE:  IBAITI/ IBT TABELA REFERENCIA: SINAPI - JANEIRO DE 2024 SEM DESONERACAO
cODIGOS CUSTO UNITARIO (R$) cusTo CUSTO TOTAL PRECO TOTAL
ITEM SECID COMPL. RESCRIGAOIDORERVIC D[N — - UNITARIO — = SEM BDI — C/BDIE INFL. (%)
i (TOTAL R$) DESCONTO
PLANILHA SINTETICA
1 REFORMA
WC - PROFESSORES
11 97634 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 17,46 2,36 6,07 8,43 41,21 105,98 147,19 181,83
12 T COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINACAO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM N 200 97,51 100,40 19701 195,02 20080 305,82 48898
S NAS PAREDES. INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA), AF_11/2022
13 J— NTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUICAO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXOES, REGISTROS, N 300 776,50 774,95 1.551,45 2329,50 2324,85 654,35 574977
CORTES E FIXACOES El GO. AF. 05/2023
14 AUX3361 [PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 100 MM (VASO SANITARIO) UN 2,00 108,38 17,91 126,29 216,76 35,82 252,58 312,03
15 AUX3657 [PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL DE @ 40 MM (LAVATORIOS, MICTORIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) UN 2,00 64,68 29,11 93,79 129,36 58,22 187,58 231,73
16 e (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS V2 17,46 2925 17,98 47,23 51071 313,03 824,64 101872
3.CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_ 11/2014
A O A 2
17 — ZEVE:EI(\)AZZNLCE) CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 "2 17,46 12911 1667 145,78 225426 201,06 2.545,32 314437
18 AUX3692 | VASO SANITARIO CONVENCIONAL, LINHA RAVENA P9, DECA OU SIMILAR, INCL. VALVULA DE DESCARGA CROMADA HYDRA OU SIMILAR, ASSENTO ASTRA TPK OU N 200 540,09 17912 719,21 108018 358,24 143842 177696
NJ. DE FIXACAQ DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAGAQ, TU| GACAQ ACAB, CROMADO E ENGATE PLASTICO N
19 AUx3276 | BANCADA DE GRAN(I:TCE) :LRSETTO POLIDO PARA LAVATORIO E=2CM 1,75 X 0,50 M, INCL. PINGADEIRA E RODAPIA, EMBUTIDO NA PAREDE E APOIADO SOBRE 2 MAOS N 1,00 085,15 62,59 1.047,74 085,15 62,50 1.047,74 129433
1.10 86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020 UN 1,00 118,17 3,06 121,23 118,17 3,06 121,23 149,76
111 AUX4001 [SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 X 1.1/"2 - FORNEC. E INST. UN 1,00 13,53 8,76 22,29 13,53 8,76 22,29 27,54
1.12 86879 VALVULA EM PLASTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,00 6,04 3,95 9,99 6,04 3,95 9,99 12,34
113 o — ’[\)AI;ISORIIZ:/INIC;F\{/IA:IITO COh:I‘SDUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=3CM , INCLUSIVE| 486 850,26 107,69 957,95 4132,26 52337 465563 575136
114 e — :(r\I‘TS:;JLI;TCAA;M ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, TARJETA LIVRE/OCUPADO, 0,80XL,65, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E N 200 1628,65 17,9 1.646,61 3257.30 35,92 320322 4.068,30
115 — REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS "2 5244 60,30 22,50 82,80 3162,13 1.179,90 4342,03 5363,95
PAREDES. AF_02/2023 PE
116 e KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, N 1,00 1.032,29 f— 1.309,70 103220 277,41 130970 1617,04
MONTAGEM E INSTALAGAQ DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAQ DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
1. INSERIR CODIGO!
Obs.:
SUB-TOTAL: REFORMA 19.463,87 5.783,86 25.247,73 31.189,91 - 1,838%
2 COZINHA / DESPENSAS
2.1 97634 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 47,99 2,36 6,07 8,43 113,26 291,30 404,56 499,78
2.2 97622 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 1,82 21,22 50,13 71,35, 38,62 91,24 129,86 160,42
23 AUX2307 [RETIRADA DE PORTA MADEIRA 60/70/80 X 210 CM COM CAIXILHO UN 1,00 24,90 66,86 91,76 24,90 66,86 91,76 113,36
2.4 AUX0565 [RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS, INCLUSIVE ACESSORIOS UN 2,00 11,63 39,30 50,93 23,26 78,60 101,86 125,83
25 AUX3361 [PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 100 MM (VASO SANITARIO) UN 1,00 108,38 17,91 126,29 108,38 17,91 126,29 156,01
26 AUX3690 [PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 50 MM (PIAS DE COZINHA, MAQUINAS DE LAVAR, ETC...) UN 3,00 122,27, 13,43 135,70 366,81 40,29 407,10 502,91
27 — CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PARA COZINHA (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUICAO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXOES, REGISTROS, CORTES N 300 311,02 388,11 699,13 93306 116433 209739 250102
E FIXACOES 0. AF 05/2023
28 T COMPOSICA( , COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM N 800 97,51 100,40 19701 780,08 803,20 158328 1.955,01
RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA). AF11/2022
2.9 AUX4291 [REVISAO DO PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSICAO DA TOMADA E FIACAO UN 4,00 70,21 72,12 142,33 280,84 288,48 569,32 703,31
2.10 91997 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 10,00 23,03 21,05 44,08 230,30 210,50 440,80 544,54
11 — COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO ESPECIFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM |\ 7,00 105,32 11015 215,47 73724 771,06 1.508,29 186327
RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_ 11/2022
M MAO FRANCESA EM BARRA DE FERRO
2.12 o 1,00 248, , 477, 5.248,96 228,09 5.477,05 6.766,10
AUX3304 LAR 2" X 1/4", REFORCADA, 30 X 25 CM - FORNEC, E INST. < 5-248,96 22809 547,05
213 o —— 40 CM, C/4 NIVEIS, DE CONCRETO 20MPA M, TELA ACO Q138 10X10CM, EMBUTIDA NA PAREDE, REVESTIDA C/GRANITO CINZA POLIDO E=2 o 1,00 1.717.96 389,07 210708 171796 389,07 2.107,03 2602,93
CM, EXCETO SOCULO, PADRAO 023 (PTC) - FORNEC. E EXEC.
PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA 2X 1,13X0,50M, E=2,0CM, APOIO EM MAO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4"
2.14 e ' 1,00 , , , 911,83 43,05 954,88 1.179,62
AUX3307 | orn aDA. 30X 25 CM - FOR i a 911,83 43,05 954,88
2.15 AUX4169  |CUBA DE AGO INOX, DIMENSOES 60X50X50CM, PARA INSTALAGAO EM BANCADA, COM VALVULA CROMADA, SIFAO CROMADO E ENGATE PLASTICO OU SIMILARES UN 1,00 2.277,43 44,78 2.322,21 2.277,43 44,78 2.322,21 2.868,75
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GOVERNO DO ESTADO DO PARANA /
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR PARANA PROTOC. ORIGEM: XX XXX XXX-X
FUNDEPAR SERVIGO SOCIAL AUTONOMO PARANAEDUCAGAO EDUCACAD TIPO DE OBRA: SERVIGO DE ENGENHARIA
ESTABELECIMENTO:  ESCOLA MUNICIPAL JOSE GONGALVES DIAS - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ART/RRT ORG. Ne: 1720240000000
ENDEREGO: Rua Abrado Farah n° 522 - Bairro Centro ART/RRT CORRESP.ORG.:
MUNICIPIO / NRE:  IBAITI / IBT TABELA REFERENCIA: SINAPI - JANEIRO DE 2024 SEM DESONERAGAO
CODIGOS ~ CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO CUSTO TOTAL PRECO TOTAL
DESCRIGAO DO SERVICO UNID. | QUANT. UNITARIO C/BDIE INFL. (%)
ITEM SECID COMPL. MAT Mo (TOTAL R$) MAT Mo SEM BDI ¢/ BDI T,
PLANILHA SINTETICA
2.16 AUX3261 | TAMPO PARA BANCADA UMIDA DE GRANITO CINZA POLIDO - ESPESSURA 2 CM M2 3,00 737,22 89,65, 826,87 2.211,66 268,95 2.480,61 3.064,43
2.17 AUX2683 |RODAPIA EM GRANITO CINZA POLIDO, L=10 CM, E= 2 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA M 2,60 74,45 11,08 85,53 193,57 28,81 222,38 274,72
2.18 AUX3074 |BANCADA DE LABORATORIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA 2,35X0,80M , APOIO EM ALVENARIA, COM SOCULO, RODAPIA E TESTEIRA - BG34 PADRAO FNDE UN 1,00 2.062,33 393,39 2.455,72 2.062,33 393,39 2.455,72 3.033,69
219 AUX3276 BANCADA DE GRANITO PRETO POLIDO PARA LAVATORIO E=2CM 1,75 X 0,50 M, INCL. PINGADEIRA E RODAPIA, EMBUTIDO NA PAREDE E APOIADO SOBRE 2 MAOS UN 1,00 985,15 62,50 1.047,74 985,15 62,59 1.047,74 1.294,33
FRANCESA - FORNEC. E INST,
2.20 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 3,00 60,98 3,06 64,04 182,94 9,18 192,12 237,34
221 94438 (COMF[‘OSI(;/‘SO REPRESENTATIVA) DO SER_VICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (_CIM E AREIA), EMMBETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E M2 47,99 29,25 17,98 47,23 1.403,71 862,86 2.266,57 2.800,02
3.CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICACAQ HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAQ PUBLICA PADRAQ. AF. 11/2014
22 p—— REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, 2 47,99 129,11 1667 145,78 6.195.99 799,99 6.99598 864252
AF.02/2023 PE
2.23 AUX4170  [PORTA EM ALUMINIO 80X210CM, COM TELA MOSQUITEIRO, COR N/P/B, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIGAS ESTILO VAI-E-VEM E FECHADURA. UN 2,00 735,01 75,74 810,75 1.470,02 151,48 1.621,50 2.003,13
2.24 AUX3841 [TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO PARA ESQUADRIAS M2 7,50 15,60 34,52 50,12 117,00 258,90 375,90 464,37
2.25 98105 CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA UN 1,00 383,34 345,25 728,59 383,34 345,25 728,59 900,07
INTERNA = 0,8 M. AF. 12/2020 i .
226 AUX3056 | COIFA EM ACO INOX ESCOVADO G-220 AlSI 304 LIGA 18.8, TIPO PAREDE, COM FILTROS INERCIAS, CALHA COLETORA DE GORDURA E LUMINARIA, DIMENSOES: N 1,00 £.409,23 55,70 8.464,93 840923 5570 846453 10457,19
LARG=4000 X PROF= 1200 X ALT=450MM
2. INSERIR CODIGO!
Obs.:
SUB-TOTAL: COZINHA / DESPENSAS 37.407,87 7.765,85 45.173,72 55.805,57 - 3,289%
3 SAIDA DE EMERGENCIA / PATEO
CIRCULA(;ﬂD SALA DE AULA
3.1 97622 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,97 21,22 50,13 71,35 20,58 48,63 69,21 85,50
3.2 AUX2956 |ESCADA METALICA, PADRAO FUNDEPAR, 2 LANCES, EM CHAPA XADREZ 3/8", LARGURA 1,20 M COM GUARDA CORPO E CORRIMAO, INCLUSO PINTURA UN 1,00 43.386,72 10.549,15 53.935,87 43.386,72 10.549,15 53.935,87 66.629,95
33 AUX0563 |RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCOES EM CHAPA METALICA M 20,00 1,94 6,55 8,49 38,80 131,00 169,80 209,76
3.4 AUX2329 |RETIRADA DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES M 20,00 3,33 7,43 10,76 66,60 148,60 215,20 265,85
15 T — CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDACOES, EXCLUINDO CONDUTORES, " 3875 16130 9,40 170,70 6.25038 364,25 661463 817142
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
3.6 89511 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 20,00 29,74 13,58 43,32 594,80 271,60 866,40 1.070,31
3. INSERIR CODIGO!
Obs.:
SUB-TOTAL: SAIDA DE 1A / PATEO 50.357,88 11.513,23 61.871,11 76.432,79 - 4,504%
CONSTRUCAO
4 SERVICOS PRELIMINARES
SUGESTAO DE LINHA PARA SUBTOPICO
4.1 103689 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 4,50 280,56, 36,38 316,94, 1.262,52 163,71 1.426,23 1.761,90
4.2 AUX3716 |ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M MES 6,00 800,00 800,00 4.800,00 - 4.800,00 5.929,70
4.3 AUX4147 [ALUGUEL MENSAL DE BANHEIRO QUIMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS MES 6,00 535,21 535,21/ 3.211,26 - 3.211,26 3.967,05
44 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETA(;KO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 783,39 0,25 0,22 0,47 195,85 172,35 368,20 454,86
ESTEIRAS.AF_05/2018
4.5 AUX3368 |EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO SOLO M3 87,10 60,71 3,28 63,99 5.287,84 285,69 5.573,53 6.885,29
4.6 AUX2307 |RETIRADA DE PORTA MADEIRA 60/70/80 X 210 CM COM CAIXILHO UN 2,00 24,90 66,86 91,76 49,80 133,72 183,52 226,71
4.7 AUX2306 [RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA M2 7,80 7,34 16,96 24,30 57,25 132,29 189,54 234,15
4. INSERIR CODIGO!
Obs.:
SUB-TOTAL: SERVICOS PRELIMINARES 14.864,52 887,76 15.752,28 19.459,66 - 1,147%
5 INFRAESTRUTURA
5.1 96527 ESCAVA(;KO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCA(;KO DE FORMAS). AF_01/2024 M3 22,63 37,69 91,72 129,41 852,92 2.075,62 2.928,54 3.617,79
5.2 101174 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 M 204,00 49,52 44,04 93,56, 10.102,08 8.984,16 19.086,24 23.578,28
5.3 96523 ESCAVA(;KO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACKO PARA COLOCACﬁO DE FGRMAS). AF_01/2024 M3 8,61 34,11 83,51 117,62 293,69 719,02 1.012,71 1.251,06
5.4 96528 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_01/2024 M2 37,90 95,12 59,86 154,98 3.605,05 2.268,69 5.873,74 7.256,15
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GOVERNO DO ESTADO DO PARANA Z
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR PARANA
SERVIGO SOCIAL AUTONOMO PARANAEDUCAGAO EDUCAGAO

ESTABELECIMENTO:

ESCOLA MUNICIPAL JOSE GONGALVES DIAS - EDUCAGAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

PROTOC. ORIGEM:
TIPO DE OBRA:
ART/RRT ORG. N¢:

XX XXX XXX-X

SERVICO DE ENGENHARIA
1720240000000

ENDEREGO: Rua Abrado Farah n° 522 - Bairro Centro ART/RRT CORRESP.ORG.:
MUNICIPIO / NRE:  IBAITI / IBT TABELA REFERENCIA: SINAPI - JANEIRO DE 2024 SEM DESONERACAO
CODIGOS CUSTO UNITARIO (R$) cusTo CUSTO TOTAL PRECO TOTAL
Tem secid compL DESCRICAO DO SERVICO UNID. | QUANT. AT o UNITARIO VAT o Sem 801 — C/BDIE INFL. (%)
i (TOTAL R$) DESCONTO
PLANILHA SINTETICA
5.5 96545 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 277,29 11,26 5,51 16,77 3.122,29 1.527,87 4.650,16 5.744,60
5.6 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 M2 147,83 30,60 13,19 43,79 4.523,60 1.949,88 6.473,48 7.997,05
5.5 96530 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_01/2024 M2 135,78 87,84 52,61 140,45 11.926,92 7.143,39 19.070,31 23.558,60
5.4 104916 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 195,16 10,70 7,30 18,00 2.088,21 1.424,67 3.512,88 4.339,65
5.5 104919 ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 698,13 9,88 2,95 12,83 6.897,52 2.059,48 8.957,00 11.065,07
5.6 AUX1742 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 15,28 556,62 19,65 576,27 8.505,15 300,25 8.805,40 10.877,79
<7 S—— :tvgggzﬁ)nz EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. V3 3548 437,29 310,78 248,07 15.515,05 11.026,47 2654152 32.788,20
5. INSERIR CODIGO!
Obs.:
SUB-TOTAL: INFRAESTRUTURA 67.432,48 39.479,50 106.911,98 132.074,24 - 7,783%
6 SUPERESTRUTURA
61 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 2 125,70 86,09 5642 19251 1082151 7.001,00 17.913.50 2212053
RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF. 09/2020
6.2 92759 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 473,11 9,91 4,82 14,73 4.688,52 2.280,39 6.968,91 8.609,08
63 T — :Eng:j;:oozfs PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | - 887,03 852 2,30 1082 7.557.50 204017 050767 11.856,53
64 — :EMDQ;;:;;)E PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | - 78223 9,89 304 12,93 7.736,25 237798 10.114,23 1249466
6.4 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 8,28 541,56 36,68 578,24 4.484,12 303,71 4.787,83 5.914,67
65 J— Ac\gh:)czr;;;xfzx DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. V3 14,47 547,66 56,39 604,05 792464 81596 874060 10.797,74
6.6 93195 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 75,30 50,01, 12,47 62,48 3.765,75 938,99 4.704,74 5.812,02
6. INSERIR CODIGO!
Obs.:
SUB-TOTAL: SUPERESTRUTURA 46.978,29 15.849,19 62.827,48 77.614,23 - 4,574%
7 COBERTURA / ALVENARIA
1 — COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE COBERTURA EM CASAS SEM ESTRUTURA DE APOIO PARA A TRAMA, COM DUAS AGUAS, TELHA DE w2 52518 72,99 11,02 84,01 38.332,80 578748 4412037 54.504,32
PLATIBANDA. AF_11/2023
72 . POSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,| 52518 4113 728 18,37 21.600,65 380230 25.402,95 31.381,66
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019 N
3 — TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO "2 52518 43,83 667 50,50 23.018,64 3502,95 2652159 32.763,58
MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 A NTO. AF. 07/2019
7.4 94223 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019 M 53,50 74,01 2,98 76,99 3.959,54 159,43 4.118,97 5.088,39
s AUX3322 | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM ADIGAO [ 434,97 8622 85,57 17179 37.503,11 37.220,38 74.723,49 9231004
DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO EM BETONEIRA
76 T — LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 2 40557 140,90 3142 17232 5714481 1274301 69.887,82 86.336,27
7.7 97622 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 2,52 21,22 50,13 71,35 53,47 126,33 179,80 222,12
7.8 AUX2458 |ESTRUTURA METALICA DA PASSARELA 3,0 M FUNDEPAR - FORNEC. E INST. M 10,20 435,08 101,83 536,91 4.437,82 1.038,67 5.476,49 6.765,41
7.9 AUX1863 | PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO E= 2 CM M2 8,72 375,36 18,56 393,92 3.273,14 161,84 3.434,98 4.243,42
7.10 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 9,00 107,71 21,29 129,00 969,39 191,61 1.161,00 1.434,25
11 o — EEUL;TNUTF:JA;L/IETALICA DE COBERTURA EM ARCO PARA GINASIO, INCLUSO TERGAS, VIGAS, CONTRAVENTAMENTO E TIRANTES - PROJETO PADRAO P26 FUNDEPAR, "2 27840 167,98 16,00 183,98 46.765,63 4.454,40 5122003 63.274.92
7.12 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO, AF 07/2019 M2 278,40 65,21 4,17, 69,38 18.154,46 1.160,93 19.315,39 23.861,36
13 S— :tvgggzﬁ)nz EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. V3 815 593,54 379,06 972,60 483735 3089,34 7.826,69 0.792,28
7.14 97622 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 8,15 21,22 50,13 71,35, 172,94 408,56 581,50 718,36
15 — CHAPISCO A:(\;IgiAE;S irgn/;\oL;/fNARms E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM "2 5436 2,35 267 502 127,75 145,14 27280 33712
716 P — U MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 2 5436 2647 30,37 56,80 143801 165091 3.080,82 381700
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
7.17 88432 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM MOLDURAS DE EPS, PRE-FABRICADOS, OU OUTROS. AF_06/2014 M2 54,36 9,60 11,52 21,12 521,86 626,23 1.148,09 1.418,30
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GOVERNO DO ESTADO DO PARANA /
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR PARANA PROTOC. ORIGEM: XX XXX XXX-X
u Al
FUNDEPAR SERVIGO SOCIAL AUTONOMO PARANAEDUCAGAO ERUCACAD TIPO DE OBRA: SERVICO DE ENGENHARIA
ESTABELECIMENTO:  ESCOLA MUNICIPAL JOSE GONGALVES DIAS - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ART/RRT ORG. Ne: 1720240000000
ENDEREGO: Rua Abrado Farah n° 522 - Bairro Centro ART/RRT CORRESP.ORG.:
MUNICIPIO / NRE:  IBAITI / IBT TABELA REFERENCIA: SINAPI - JANEIRO DE 2024 SEM DESONERAGAO
CODIGOS CUSTO UNITARIO (RS) CUSTO CUSTO TOTAL PRECO TOTAL
em . comPL DESCRIGAO DO SERVICO UNID. | QUANT. AT o UNITARIO AT o Sem B! — C/BDIE INFL. (%)
i (TOTAL R$) DESCONTO
PLANILHA SINTETICA
7. INSERIR CODIGO!
OSITENS 7.13; 7.14; 7.15; 7.16 E 7.17 REFERE-SE A ALVENARIA DE EMBASAMENTO DO MURO EM TORNO DA AREA DE RECREACA’O
SUB-TOTAL: COBERTURA / ALVENARIA 262.312,36 76.269,51 338.581,87 418.268,82 - 24,649%
8 REVESTIMENTO
o1 p— CHANsci::gocLAZS EIZA/;\OL;/fNAMAs E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM V2 S 235 267 502 1342,25 1.525,02 2.867,27 3.542,10
8.2 89048 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO_SERVICO DE EMBOGO/MASSA UI\IICA, TRACO 1:2:8, PREPARO MECANIC(:), COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE M2 571,17 2,37 20,47 42,84 12.777,07 11.691,85 24.468,92 30.227,80
AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUCAQ DE TALISCAS, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF. 11/2014
o3 p— CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSATRACO 13 | p—— 348 602 0,50 965,50 167073 263653 325705
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022
8.4 104217 EMBOCO OU MeSSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM M2 277,53 26,47 30,37 56,84 7.346,22 8.428,50 15.774,81 19.487,49
PRESENGA DE VAQS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
8.5 AUX2242 [REBOCO INTERNO DE PAREDE, ESPESSURA 0,5CM, COM ARGAMASSA 1:2 CAL E AREIA - FORNEC. E EXEC. M2 571,17 12,37 27,29 39,66 7.065,37 15.587,23 22.652,60 27.984,00
8.5 87882 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) M2 405,57 2,92 1,46 6,38 1.995,40 592,13 2.587,53 3.196,52
COM PREPARQ EM BETONEIRA 4001, AF. 10/2022 .
o6 — MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, [ 55 2587 3021 56,08 10.492,10 12.252,27 22.744,37 28.007,37
ESPESS =CUCAO DE TALISCAS. AF. 03/2015
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSOES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA
8.7 292,61 , , , 64.769,22 10.241,35 75.010,57 92.664,68
108615 INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 . M2 2135 3500 25635
s p— REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS V2 - 60,30 2250 82,80 0.575,64 3.573,00 13.148,64 16.243,24
PAREDES. AF_02/2023 PE
8.9 AUX0049 | FAIXA BATE-CARTEIRA PARA SALA DE AULA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO, INCLUSA PINTURA COM VERNIZ M 109,80 38,67 26,8 65,47 4.245,97 2.942,64 7.188,61 8.880,49
510 AUxazon | PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA 2X 2,35X0,40M (5 NIVEIS) + 1,05X0,40M (3 NIVEIS), E=2,0CM, APOIO EM MAO FRANCESA EM BARRA DE FERRO o a5 5.248,96 228,00 5.477,05 20,995,384 012,36 21.908,20 27.064,40
LAR 2" X 1/4' ADA. 30 X 25 CM - FOI C. EINST.
8.11 AUX3362 o CDMAL\IEI;;JA(%OEmSD ES POLIDAS, TIPO AN INHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=3CM , INCLUSIVE M2 27,00 850,26 107,69 957,95 22.957,02 2.907,63 25.864,65 31.952,02
12 AUxag32 | QUADRO VERDE, TAVIANHO 4,87X1,32M, AREA UTIL 4,73X1,20M (QV1), MOLDURA EM MADEIRA, nzvssgmsgzaﬂznr\frﬁr:::/x DE LAMINADO MELAMINICO N a5 173592 806,52 252,48 6.943,68 3.226,08 10169,76 12.563,26
813 AUX1626 | APICOAMENTO MANUAL TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS M2 29,30 125 2,79 2,04 36,63 8175 118,38 146,21
8. INSERIR CODIGO!
Obs.:
SUB-TOTAL: REVESTIMENTO 171.508,21 75.632,63 247.140,84 305.306,66 - 17,992%
9 PISOS
9.1 AUX1931 |ATERRO C/ COMPACTACAO MANUAL S/ CONTROLE, MAT. C/ AQUISICAO M3 41,85 80,14 31,59 111,73 3.353,86 1.322,04 4.675,90 5.776,40
9.2 96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 M3 20,93 114,13 65,27 179,40 2.388,74 1.366,10 3.754,84 4.638,56
9.3 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 418,54 24,43 13,29 37,72 10.224,93 5.562,40 15.787,33 19.502,96
A A 2
9.4 87263 ZE:Vgiglg/leaNL(é CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 M2 418,54 12911 16,67 145,78 54.037,70 6.977,06 61.014,76 75.374,89
o5 — i)ésg:/czxgzos PASSEIO (CALCADA) OU PiSO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. V3 . 578,80 79,51 658,31 3.368,62 462,75 383137 473310
9. INSERIR CODIGO!
Obs.:
SUB-TOTAL: PISOS 73.373,85 15.690,35 89.064,20 110.025,91 - 6,484%
10 INSTALACOES HIDROSANITARIA
101 104660 CONJUNTO DE P_ONTOS HIDIRAU LICOS DE AG UAfRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUICAO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXOES, REGISTROS, UN 11,00 776,50 774,95 1.551,45 8.541,50 8.524,45 17.065,95 21.082,51
CORTES E FIXAGOES EM PREDIO COM TUBULAGOES EMBUTIDAS COM RASGO. AF. 05/2023
10.2 AUX3361 |PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 100 MM (VASO SANITARIO) UN 10,00 108,38 17,91 126,29 1.083,80 179,10 1.262,90 1.560,13
10.3 AUX3657 [PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 40 MM (LAVATORIOS, MICTORIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) UN 11,00 64,68 29,11 93,79 711,48 320,21 1.031,69 1.274,50
10.4 AUX4150 |VALVULA DE DESCARGA ALTA SEGURANGA (ANTIVANDALISMO), D=1.1/2", COM PINO ACIONADOR PASSANTE PARA PAREDE ESP=200-300MM, DOCOL OU SIMILAR UN 10,00 312,48 15,67 328,15 3.124,80 156,70 3.281,50 4.053,82
10.5 100848 VASO SANITARIO INFANTIL LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 605,26 19,49 624,75 1.210,52 38,98 1.249,50 1.543,58
106 — VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA N B 849,04 40,56 889,60 1.698,08 8112 1.779,20 2.197,9
SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020
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SERVIGO SOCIAL AUTONOMO PARANAEDUCAGAO

ESTABELECIMENTO:

ESCOLA MUNICIPAL JOSE GONGALVES DIAS - EDUCAGAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

PROTOC. ORIGEM:
TIPO DE OBRA:
ART/RRT ORG. N¢:

XX XXX XXX-X

SERVICO DE ENGENHARIA
1720240000000

ENDEREGO: Rua Abrado Farah n° 522 - Bairro Centro ART/RRT CORRESP.ORG.:
MUNICIPIO / NRE: IBAITI / IBT TABELA REFERENCIA: SINAPI - JANEIRO DE 2024 SEM DESONERAGCAO
cODIGOS CUSTO UNITARIO (R$) CusTO CUSTO TOTAL PRECO TOTAL
- D —_— DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. — - UNITARIO — - —— ¢/ 8Dl C/BDIE INFL. (%)
’ (TOTAL R$) DESCONTO
PLANILHA SINTETICA
107 95470 VASO S I RIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E UN 6,00 316,46 19,49 335,95 1.898,76 116,04 2.015,70 2.490,11
INSTALACAQ, AF 10/2016
108 GG 2/3;:1‘2?2 II.’(\T;CA BRANCA C/ SIFAO INTEGRADO (DECA - REF. M-713 OU SIMILAR) E VALVULA COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO - UN 4,00 183401 3235 1.866,36 733604 129,40 7.465,44 9.22247
10.9 AUX1815 DI§;ENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, DE PAREDE, MANUAL UN 4,00 44,59 9,20 53,79 178,36 36,80 215,16 265,80
10.10 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 UN 4,00 43,28 10,12 53,40 173,12 40,48 213,60 263,87
10.11 AUX1817 | DISPENSER, EM PLASTICO, PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO UN 10,00 42,89 2,79 45,68 428,90 27,90 456,80 564,31
10.12 102623 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 UN 4,00 810,34 126,55 936,89 3.241,36 506,20 3.747,56 4.629,57
10.13 AUX3096 | BASE DE MADEIRA PARA CAIXA D'AGUA CAP. 500~1.000L - FORNEC. E INST. UN 4,00 621,35 123,49 744,84 2.485,40 493,96 2.979,36 3.680,57
1014 AUX3277 | BANCADA DE GRANITO PRETO POLIDO PARA LAVATORIO E=2CM 3,20 X 0,50 M, INCL. PINGADEIRA E RODAPIA, EMBUTIDO NA PAREDE E APOIADO SOBRE 3 MAOS UN 1,00 178485 125,19 1.910,04 1.784,85 12519 191004 235058
FRANCESA - FORNEC. E INST. , .
10.15 AUX3276 BANCADA DE GRAN(I:TCE) IP,\‘RSETTO POLIDO PARA LAVATORIO E=2CM 1,75 X 0,50 M, INCL. PINGADEIRA E RODAPIA, EMBUTIDO NA PAREDE E APOIADO SOBRE 2 MAOS UN 1,00 985,15 62,59 1.047,74 985,15 62,59 1.047,74 1.204,33
1016 avxz210 |° e E,IEISI;CULAR, REF:10129, CELITE OU SIMILAR, VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"X1.1/2", SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X UN 7,00 403,54 4434 447,88 280478 310,38 313516 387304
1017 AUX3101 Iig(;;; E/IEEII;(I)éJCA BRANCA COM COLUNA, 40L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO UN 1,00 165321 72,70 172591 1.653,21 72,70 1.72591 213211
1018 R CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PARA AREA DE SERVICO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUICAO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXOES, REGISTROS, UN 4,00 237,50 203,68 481,27 950,36 974,72 1.925,08 237816
CORTES E FIXACOES EM PREDIO COM TUBULACOES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_ 05/2023 "
10.19 97901 i/:l);/;/l{zf\é;EoRRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. UN 5,00 178,01 154,82 32973 874,55 774,10 1.648,65 2.036,67
10.20 100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 8,00 40,60! 4,91 45,51 324,80 39,28 364,08 449,77
10.21 100851 ASSENTO SANITARIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 84,59/ 4,91 89,50 169,18 9,82 179,00 221,13
10. INSERIR CODIGO!
Obs.:
SUB-TOTAL: INSTALACOES HIDROSANITARIA 41.679,00 13.021,02 54.700,02 67.573,97 - 3,982%
11 ESQUADRIAS
111 e KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, S0X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, UN 8,00 1.032,29 7741 1.309,70 825832 221928 10.477,60 12.043,56
MONTAGEM E INSTALACAQ DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAQ DO FUROQ - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF. 12/2019
112 90843 KIT DE PORTA DE MADEIEA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MED~IA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSUR"A DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, UN 1,00 953,22 272,50 122572 953,22 272,50 122572 1.514,20
MONTAGEM E INSTALACAQ DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAOQ DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2019
113 A r,\:Ts-:;S_TCA;;M ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, TARJETA LIVRE/OCUPADO, 0,60X1,80, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E UN 8,00 1340,84 14,60 135553 10.726,72 117,52 10.844,24 1339649
114 AUX3649 ESSJ:DCS:{JAANELA EM ALUMINIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADICAS OU ROLDANAS E M2 13,62 206,76 14,87 341,63 4.041,87 611,13 4.653,00 5.748,11
115 AUX37g5 | /ANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS (2 MOVEIS +2 FIXOS) PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E w2 47,40 73891 34,16 769,07 34.834,73 1619,18 36.453,91 45.033,52
11.6 99862 M2 47,40 339,91 374,47 714,38 16.111,73 17.749,88 33.861,61 41.831,11
117 AUX2661 |JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO - EXCLUSIVE VIDRO M2 21,18 462,09 96,94 559,03 9.787,07 2.053,19 11.840,26 14.626,92
11.8 AUX4090 | GUICHE EM ACO INOX E VIDRO TEMPERADO E=6MM M2 1,50 475,21 93,60 568,81 712,82 140,40 853,22 1.054,03
119 102162 INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS M2 21,18 253,13 34,85 287,98/ 5.361,29 738,12 6.099,41 7.534,94
1110 AUX1783 | PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM 2 11,05 074,55 17.72 108,27 10.768.78 130081 12,0695 1491023
TRILHOS E RO S - FORNEC, E INST,
11.11 AUX4103 |PORTAO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 1 FOLHA M2 3,00 452,88 240,21/ 693,09 1.358,64 720,63 2.079,27 2.568,64
11 INSERIR CODIGO!
Obs.:
SUB-TOTAL: ESQUADRIAS 102.915,19 27.542,64 130.457,83 161.161,75 - 9,497%
12 PADRAO DE ENERGIA 200 A
12.1 AUX3086 |POSTE DE CONCRETO DUPLO T 9/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UN 1,00 1.751,77 190,46 1.942,23 1.751,77 190,46 1.942,23 2.399,34
12.2 AUX2776 | CAIXA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1,00 352,24 186,14 538,38 352,24 186,14 538,38 665,09
12.3 AUX2777 | CAIXA DE PROTECAO GERAL SECCIONADORA PARA DISJUNTOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO, *160X60* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1,00 1.284,45 186,14/ 1.470,59 1.284,45 186,14 1.470,59 1.816,70
12.4 AUX2746 | CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC'S), EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1,00 866,33 138,45 1.004,78 866,33 138,45 1.004,78 1.241,26
12.5 AUX0142 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METALICA COM TAMPA PARAFUSADA - 30X30X10CM - FORNEC. E INST. UN 1,00 75,20 44,42 119,62, 75,20 44,42 119,62 147,77
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GOVERNO DO ESTADO DO PARANA Z
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR PARANA
SERVIGO SOCIAL AUTONOMO PARANAEDUCAGAO EDUCAGAO

ESTABELECIMENTO:

ESCOLA MUNICIPAL JOSE GONGALVES DIAS - EDUCAGAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

PROTOC. ORIGEM:
TIPO DE OBRA:
ART/RRT ORG. N¢:

XX XXX XXX-X

SERVICO DE ENGENHARIA

1720240000000

ENDEREGO: Rua Abrado Farah n° 522 - Bairro Centro ART/RRT CORRESP.ORG.:
MUNICIPIO / NRE: IBAITI / IBT TABELA REFERENCIA: SINAPI - JANEIRO DE 2024 SEM DESONERAGCAO
cODIGOS CUSTO UNITARIO (R$) CcusTo CUSTO TOTAL PRECO TOTAL
- D —_— DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. — - UNITARIO — - —— ¢/ 8Dl C/BDIE INFL. (%)
’ (TOTAL R$) DESCONTO
PLANILHA SINTETICA
126 93010 ELETRO! {GIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 9,00 37,41 7,27 44,68 336,69 65,43 202,12 196,76
AF_12/2021
12.7 91871 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 9,00 8,86 8,38 17,24 79,74 75,42 155,16 191,68
- - - = . -
128 92992 CABO DE (EOBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 9,00 90,57 5,79 96,36 815,13 52,11 867,24 1.071,35
INSTALACAO. AF 12/2021
: 5 - o ; -
12.9 92988 CABO DE (EOBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E v 6,00 50,14 3,91 54,05 300,84 23,46 324,30 400,63
INSTALACAQ. AF 12/2021
12.10 AUX2688 [TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 UN 1,00 15,16 18,91 34,07 15,16 18,91 34,07 42,09
12.11 96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 UN 1,00 112,49 18,34 130,83 112,49 18,34 130,83 161,62
1212 AUX2657 i/:l);/;/l{zf\é;EoRRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,4 M. UN 1,00 105,13 93,44 198,57 105,13 93,44 198,57 245,30
12.13 101896 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020 UN 1,00 605,10 62,53 667,63 605,10 62,53 667,63 824,76
12.14 AUX0666 |BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM M 1,00 131,25 8,03 139,28 131,25 8,03 139,28 172,06
12.15 97889 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. UN 1,00 405,68 368,67 774,35 405,68 368,67 774,35 956,60
AF_12/2020,
12. INSERIR CODIGO!
Obs.:
SUB-TOTAL: PADRAO DE ENERGIA 200 A 7.237,20 1.531,95 8.769,15 10.833,01 - 0,638%
13 INSTALACOES ELETRICAS
SUGESTAO DE LINHA PARA SUBTOPICO
131 104475 COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM UN 28,00 86,58 79,77 166,35 242424 2.233,56 4.657,80 5.754,04
13.2 104476 UN 2,00 105,32 110,15 215,47 210,64 220,30 430,94 532,36
133 104473 UN 44,00 97,51 100,40 197,91 4.290,44 4.417,60 8.708,04 10.757,52
13.4 AUX0986 | PONTO DE LOGICA COM 1 TOMADA RJ45 E ESPELHO EM CAIXA METALICA 4”X2” APARENTE ] 4,00 52,05 31,75 83,80 208,20 127,00 335,20 414,09
13.5 AUX1843 [LUMINARIA DE SOBREPOR ABERTA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X36/40 W OU TUBO LED 2X18/20W, COMPLETA, COM LAMPADA TUBO LED UN 11,00 83,88 45,35 129,23 922,68 498,85 1.421,53 1.756,09
136 AUX2108 LUMINARIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANASAE TAMPA, PORTA LAMPADAS EM CHAPA DE ACO TRATADO E PINTURA NA COR BRANCA, o 44,00 154,08 69,47 223,55 6.779,52 3.056,68 9.836,20 12.151,20
REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, COM 2 LAMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 9/10W - FORNEC. E INST.
13.7 AUX0946 LUMINARIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAAS E TAMPA PORTA LAMPADAS EM CHAPA DE AGO TR_ATADA E PINTEJRA NA COR BRANCA, UN 18,00 273,92 70,91 344,83 4.930,56 1.276,38 6.206,94 7.667,77
REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, P/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 32/40W, COM REATOR - NAO INCLUSO LAMPADAS,
13.8 101666 REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020 UN 14,00 393,08 27,81 420,89 5.503,12 389,34 5.892,46 7.279,28
13.9 AUX3749 [PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO APARENTE D=3/4" UN 14,00 200,02 245,33 445,35 2.800,28 3.434,62 6.234,90 7.702,31
13.10 101881 QUADRO DE DISTRIBUICAO [?'E ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - UN 1,00 864,12 34,10 898,22 864,12 34,10 898,22 1.109,62
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2020
13.11 101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00 133,14 37,00 170,14 133,14 37,00 170,14 210,18
13.12 93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 15,00 55,67 3,30/ 58,97 835,05 49,50 884,55 1.092,73
13.13 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 15,00 57,25 6,25/ 63,50 858,75 93,75 952,50 1.176,68
13.14 93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00 61,80 17,87 79,67 61,80 17,87 79,67 98,42
Obs.:
SUB-TOTAL: INSTALACOES ELETRICAS 30.822,54 15.886,55 46.709,09 57.702,29 - 3,400%
14 LIGACAO PADRAO 200 A - QUADRO DE DISTRIBUICAO PRINCIPAL
SUGESTAO DE LINHA PARA SUBTOPICO
141 97668 ZtE';I;?ZIDol;IO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. v 2,00 10,01 4,45 14,46 20,02 8,90 2892 35,73
14.2 AUX0666 |BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM M 1,00 131,25 8,03 139,28 131,25 8,03 139,28 172,06
14.3 AUX3672 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLACAO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNEC. E INST. M 72,00 72,64 16,33 88,97 5.230,08 1.175,76 6.405,84 7.913,49
- > ¥ = . -
144 92088 CABO DE (EOBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 72,00 50,14 3,91 54,05 3.610,08 281,52 3.891,60 4.807,51
INSTALACAO. AF 12/2021
14.5 101889 CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 M 72,00 23,82 0,54/ 24,36 1.715,04 38,88 1.753,92 2.166,71
14.6 AUX2762 | QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO, PARA ATE 56 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRAO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES UN 1,00 1.660,99 453,17 2.114,16 1.660,99 453,17 2.114,16 2.611,74
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PLANILHA SINTETICA

B
GOVERNO DO ESTADO DO PARANA /
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR PARANA PROTOC. ORIGEM: XX XXX XXX-X
FUNDEPAR SERVIGO SOCIAL AUTONOMO PARANAEDUCAGAO EDUCACAD TIPO DE OBRA: SERVIGO DE ENGENHARIA
ESTABELECIMENTO: ~ ESCOLA MUNICIPAL JOSE GONGALVES DIAS - EDUCAGAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ART/RRT ORG. N2: 1720240000000
ENDEREGO: Rua Abrado Farah n° 522 - Bairro Centro ART/RRT CORRESP.ORG.:
MUNICIPIO / NRE:  IBAITI / IBT TABELA REFERENCIA: SINAPI - JANEIRO DE 2024 SEM DESONERACAO
cODIGOS ~ CUSTO UNITARIO (R$) cusTo CUSTO TOTAL PRECO TOTAL
DESCRICAO DO SERVICO UNID. | QUANT. UNITARIO C/BDIE INFL. (%)
ITEM SECID COMPL. MAT Mo (TOTAL RS) MAT Mo SEM BDI ¢/ BDI GG
PLANILHA SINTETICA
14.7 AUX1717 | DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS 275V - 80KA UN 1,00 188,97, 13,60 202,57 188,97 13,60 202,57 250,25
14.8 93666 DISIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 3,00 61,80 17,87 79,67 185,40 53,61 239,01 295,26
14.9 AUX2952 [ DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA UN 3,00 113,65, 45,35 159,00 340,95 136,05 477,00 589,26
14.10 AUX3668 [ DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 10KA UN 1,00 180,75/ 45,35 226,10 180,75 45,35 226,10 279,31
14.11 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 UN 1,00 75,79 11,73 87,52 75,79 11,73 87,52 108,12
14.12 AUX0575 | CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD" UN 1,00 56,34 9,45 65,79 56,34 9,45 65,79 81,27
1413 — i/:l);/;/l{zr\ngRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. N 1,00 95,36 92,55 187,91 9536 9255 187,91 23214
14.14 AUX1882 |RASGO EM ALVENARIA P/TUBULACOES D=65 A 100MM (2 1/2" A 4") M 2,00 6,20 17,28 23,48 12,40 34,56 46,96 58,01
14.15 AUX4054 | CHUMBAMENTO DE QUADRO ELETRICO DE EMBUTIR UN 1,00 30,22 50,44 80,66 30,22 50,44 80,66 99,64
1416 — CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU M 200 92 18,00 2728 18,48 26,08 54,56 67,40
IGUAIS A 75 MM, AF. 09/2023
14.17 AUX1738 [REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM TINTA ACRILICA COM RETOQUE DE MASSA M2 18,00 11,72 13,69 25,41 210,96 246,42 457,38 565,03
14. INSERIR CODIGO!
Obs.:
SUB-TOTAL: LIGACAO PADRAO 200 A - QUADRO DE DISTRIBUIGAO PRINCIPAL 13.763,08 2.696,10 16.459,18 20.332,93 - 1,198%
15 PINTURA
SUGESTAO DE LINHA PARA SUBTOPICO
15.1 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 571,17 10,53 11,68 22,21 6.014,42 6.671,27 12.685,69 15.671,33
15.2 104642 PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 571,17 6,31 5,28 11,59 3.604,08 3.015,78 6.619,86 8.177,88
153 95626 APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016 M2 277,53 9,61 10,60 20,21 2.667,06 2.941,82 5.608,88 6.928,96
15.4 104640 PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 405,57 7,12 7,35 14,47 2.887,66 2.980,94 5.868,60 7.249,80
155 102218 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 42,00 8,86 9,95 18,81 372,12 417,90 790,02 975,96
15.6 102488 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 278,91 1,15 3,32 4,47 320,75 925,98 1.246,73 1.540,15
15.7 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 278,91 12,97 9,31 22,28 3.617,46 2.596,65 6.214,11 7.676,63
15. INSERIR CODIGO!
SUB-TOTAL: PINTURA 19.483,55 19.550,34 39.033,89 48.220,71 - 2,842%
16 SERVICOS COMPLEMENTARES / MURO DIVISA
SUGESTAO DE LINHA PARA SUBTOPICO
161 S— :tvgggzﬁ)nz EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. V3 720 437,29 310,78 248,07 3148,49 223762 538611 6653,76
16.2 AUX2718 _|VIGA BALDRAME, 25X12CM, CA 20MPA, P/MURO DE DIVISA (PADRAO 026), INCL. ESCAVACAO, LASTRO DE CONCRETO E REATERRO M 32,00 78,3 66,7 145 2.505,60 2.134,40 4.640,00 5.732,05
16.3 AUX1342 [PILAR 20X20CM, CA 20MPA, P/MURO DE DIVISA H=2,00M (PADRAO 026) UN 15,00 206,37 108,08 314,45 3.095,55 1.621,20 4.716,75 5.826,86
16.4 AUX2720 [VIGA SUPERIOR, 25X12CM, CA 20MPA E ALVENARIA EM TJOLO FURADO 1/2 VEZ, SEM REVESTIMENTO, P/MURO DE DIVISA H=2M (PADRAO 026) M 32,00 236,64 210,12 446,76 7.572,48 6.723,84 14.296,32 17.661,03
165 J— ALVENARIA DE VEDA(}A;(;D:FBI;(;;:S)SZ;ZERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM "2 64,00 4813 58.30 106,43 308032 373120 681152 8.414,65
166 — CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 2 176,00 332 533 865 584,32 038,08 152240 188070
COM PREPARO MANUAL AF. 10/2022 y
167 J— EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM "2 176,00 21,89 19,45 41,34 3852,64 342320 775,84 8.988,25
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
16.8 88423 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 863,35 14,77 5,40 20,17 12.751,68 4.662,09 17.413,77 21.512,19
16.9 AUX1727 |LIMPEZA GERAL M2 639,30 1,92 1,86 3,78 1.227,46 1.189,10 2.416,56 2.985,31
16. INSERIR CODIGO!
O ITEM 15.1 REFERE-SE A ALVENARIA DE EMBASAMENTO DO MURO DE DIVISA
SUB-TOTAL: SERVICOS COMPLEMENTARES / MURO DIVISA 37.818,54 26.660,73 64.479,27 79.654,80 - 4,694%
17 CENTRAL DE GAS
SUGESTAO DE LINHA PARA SUBTOPICO
17.1 101173 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 M 12,00 36,95 28,44 65,39 443,40 341,28 784,68 969,36
17.2 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,36 32,89 73,52 106,41 11,84 26,47 38,31 47,33
17.3 AUX1931 _[ATERRO C/ COMPACTACAO MANUAL S/ CONTROLE, MAT. C/ AQUISICAO M3 0,06 80,14 31,59 111,73 4,81 1,90 6,71 8,29
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PROTOC. ORIGEM:
TIPO DE OBRA:
ART/RRT ORG. N¢:

XX XXX XXX-X

SERVICO DE ENGENHARIA

1720240000000

ENDEREGO: Rua Abrado Farah n° 522 - Bairro Centro ART/RRT CORRESP.ORG.:
MUNICIPIO / NRE: IBAITI / IBT TABELA REFERENCIA: SINAPI - JANEIRO DE 2024 SEM DESONERAGCAO
cODIGOS CUSTO UNITARIO (R$) cusTo CUSTO TOTAL PRECO TOTAL
ITEM SECID COMPL. RESCRIGAOIDORERVIC D[N — - UNITARIO — = SEM BDI — C/BDIE INFL. (%)
i (TOTAL R$) DESCONTO

PLANILHA SINTETICA

17.4 96528 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_01/2024 M2 1,60 95,12 59,86 154,98 152,19 95,78 247,97 306,33

17.5 96530 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_01/2024 M2 2,56 87,84 52,61 140,45/ 224,87 134,68 359,55 444,17

17.6 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,31 379,88 85,11 464,99 117,76 26,38 144,14 178,06

17.7 103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,31 104,36 265,74 370,10 32,35 82,38 114,73 141,73

17.8 92263 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2 2,25 113,80, 43,82 157,62, 256,05 98,60 354,65 438,12

17.9 92267 FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2 2,06 46,43 0,88 47,31 95,65 1,81 97,46 120,40

17.10 — FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENCAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 "2 15,56 2,61 17,82 40,63 350492 27728 632,20 78099
UTILIZACOES. AF. 07/2019

17.11 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1,00 379,88 85,11 464,99 379,88 85,11 464,99 574,43

17.12 103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,00 104,36 265,74 370,10 104,36 265,74 370,10 457,20

17.13 96543 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 46,83 11,78 10,20 21,98/ 551,66 477,67 1.029,33 1.271,59

17.14 100342 ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 KG 43,53 10,41 4,07, 14,48 453,15 177,17 630,32 778,67

17.15 100343 ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 KG 7,77 10,33 2,82 13,15 80,26 21,91 102,17 126,22

17.16 100344 ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 KG 81,00 9,53 2,00 11,53 771,93 162,00 933,93 1.153,74

17.17 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 M2 3,50 30,60 13,19 43,79 107,10 46,17 153,27 189,34

17.18 AUX3317 |PROTECAO DE SUPERFICIES IMPERMEABILIZADAS COM PAPEL BETUMADO M2 3,50 25,17 28,01 53,18 88,10 98,04 186,14 229,95

17.19 98546 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023 M2 1,52 105,31 28,61 133,92 160,07 43,49 203,56 251,47

17.20 AUX1802 [PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GAS - MONT. E INST. M2 1,00 289,31 118,20 407,51 289,31 118,20 407,51 503,42

17.21 AUX1831 [TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10, MALHA QUADRADA 2X2CM, ONDULADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE FERRO - MONT. E INST. [ M2 0,72 228,47 25,42 253,89 164,50 18,30 182,80 225,82

17.22 — CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM "2 708 2,35 267 502 1875 2131 4006 49,49
BETONEIRA 400L. AF10/2022

17.23 — ( SICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, | 7,08 2217 19,88 42,05 17692 158,64 335,56 41454
COM EXECUGAQ DE TALISCAS, EDIFICACAQ HABITACI AR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF 12/2014.

17.24 AUX2242  |REBOCO INTERNO DE PAREDE, ESPESSURA 0,5CM, CO 1:2 CAL E AREIA - FORNEC. E EXEC. M2 7,98 12,37 27,29 39,66 98,71 217,77 316,48 390,97

17.25 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 2 7,08 312 495 807 24,90 39,50 64,40 79,56
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF._10/2022 y

17.26 — EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM "2 708 27,79 33.86 61,65 2176 270,20 49196 607,75
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, AF_ 08/2022

17.27 AUX2242 [REBOCO INTERNO DE PAREDE, ESPESSURA 0,5CM, COM ARGAMASSA 1:2 CAL E AREIA - FORNEC. E EXEC. M2 7,98 12,37 27,29 39,66 98,71 217,77 316,48 390,97

17.28 —— CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESNVO) | 152 452 146 638 748 ™ 970 11,08

A 400L, AF10/2022

17.29 — ENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, | 1,52 25,87 3021 56,08 29,32 592 8524 105,30
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF. 03/2015

17.30 AUX1890 [REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3, ESP=5MM P/ PAREDE M2 1,52 11,36 25,23 36,59 17,27 38,35 55,62 68,71

17.31 101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 1,52 74,83 3,79 78,62 113,74 5,76 119,50 147,62

17.32 104639 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 1,52 5,94 7,35 13,29 9,03 11,17 20,20 24,95

17.33 104641 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 15,92 5,12 5,29 10,41 81,51 84,22 165,73 204,74

17.34 — PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO "2 8,00 14,35 13.74 28,09 114,80 109,92 22472 27761
EM OBRA (POR DEMAO). AF. 01/2020 PE

17. INSTALACOES PARA GAS

17.35 97353 TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 8,00 56,98 5,76 62,74 455,84 46,08 501,92 620,05

1736 e — CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS COMBUSTIVEL - FORNECIMENTO E N 1,00 952 1126 2078 952 11,26 20,78 25,67
INSTALACAO. AF_04/2022

17.37 103832 TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS COMBUSTIVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022 UN 1,00 13,07 14,99 28,06 13,07 14,99 28,06 34,66

1738 T CURVA DE TRANSPOSICAO EM BRONZE/LATAO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS COMBUSTIVEL - N 1,00 2067 7,48 2815 20,67 748 2815 24,78
FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_04/2022 ) N .

17.39 — TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - v 400 19,42 801 27,43 7768 3204 109,72 135,54
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2020
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PROTOC. ORIGEM:
TIPO DE OBRA:
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SERVICO DE ENGENHARIA
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ENDEREGO: Rua Abrado Farah n° 522 - Bairro Centro ART/RRT CORRESP.ORG.:
MUNICIPIO / NRE: IBAITI / IBT TABELA REFERENCIA: SINAPI - JANEIRO DE 2024 SEM DESONERAGCAO
cODIGOS CUSTO UNITARIO (R$) cusTo CUSTO TOTAL PRECO TOTAL
ITEM SECID COMPL. RESCRIGAOIDORERVIC D[N — - UNITARIO — = SEM BDI — C/BDIE INFL. (%)
i (TOTAL R$) DESCONTO
PLANILHA SINTETICA
17.40 — LUVA, RRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 1,00 9,60 802 1762 9,60 802 1762 2077
AF_10/2020
17.41 92704 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 5,00 16,16 16,02 32,18 80,80 80,10 160,90 198,77
17.42 AUX1784 |CAP OU TAMPAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNEC. E INST. UN 2,00 8,67 7,86 16,53 17,34 15,72 33,06 40,84
17.43 AUX2945 _[NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO D=15MM (1/2") A 25MM (1") UN 7,00 9,40 9,25 18,65 65,80 64,75 130,55 161,28
17.44 — :yl/lx;z?z/lomkno GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 300 20,97 8,00 3797 89,01 24,00 113,91 140,72
17.45 AUX1791 [BUCHA DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, 1/2" X 1/4", INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNEC. E INST. UN 1,00 9,50 9,25 18,75 9,50 9,25 18,75 23,16
17.46 AUX3870 [VALVULA (REGISTRO) ESFERA PARA GAS 1" - FORNEC. E INST. UN 4,00 78,40 0,79 79,19 313,60 3,16 316,76 391,31
17.47 AUX1801 _[CILINDRO DE G.L.P. DE 45KG COM CARGA - FORNEC. E COLOC. UN 4,00 1.009,14 1,31 1.010,45 4.036,56 5,24 4.041,80 4.993,06
17.48 AUX1800 |VALVULA DE RETENCAO EM LATAO COM ROSCA DE 1/2" NPT X 7/16" NPT, PARA INSTALACOES GAS - FORNEC. E INST. UN 4,00 20,26 3,93 24,19 81,04 15,72 96,76 119,53
17.49 AUX1799 _[PIG TAIL OU CHICOTE FLEXIVEL DE COBRE, PARA CONDUCAO DE GAS - FORNEC. E INST. UN 4,00 52,76 6,94 59,70 211,04 27,76 238,80 295,00
17.50 AUX3622 |REGISTRO DE FECHO RAPIDO 1/2" NPT UN 2,00 22,16 0,79 22,95 44,32 1,58 45,90 56,70
17.51 AUX2752 |REGULADOR DE GAS 22 ESTAGIO DE 7 KG/H (INSTALACAO GAS) UN 1,00 63,64 22,39 86,03 63,64 22,39 86,03 106,28
17.52 AUX3363 |[MANOMETRO 0 A 150 PSI (0 A 10 KGF/CM2), D = 63MM, CONEXAO DE 1/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 118,00, 39,00 157,00 118,00 39,00 157,00 193,95
17.53 AUX3869 |REGISTRO ABRE FECHA GAS 1/2" COM BICO MAMADEIRA - FORNEC. E INST. UN 1,00 34,29 0,79 35,08 34,29 0,79 35,08 43,34
17.54 AUX3957 | CONECTOR FEMEA DE COBRE, SOLDA E ROSCA, 15MM X 1/2" (INSTAL.GAS) UN 1,00 28,07 11,20 39,27 28,07 11,20 39,27 48,51
1755 P—— COTOVELO EM BRONZE/LATAO, DN 15 MM X 1/2, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS COMBUSTIVEL- |\ 1,00 15,95 728 23,23 15,05 728 23,23 28,70
FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_04/2022
= Y * * *Qk - il
17.56 AUX1695 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, N 1,00 272 279 24,51 0 279 2851 3028
INTATO - FORNEC, E INST.
17.57 AUX1687 _|EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC, CAPACIDADE 6KG, ALCANCE MEDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 125, NBR 9443, 9444, 10721 - FORNEC. E INST. UN 2,00 198,83 1,86 200,69 397,66 3,72 401,38 495,85
17.56 AUX2751 PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM UN 2,00 22,53 3,72 26,25 45,06 7,44 52,50 64,86
17. INSERIR CODIGO!
Obs.:
SUB-TOTAL: CENTRAL DE GAS 12.127,74 4.284,87 16.412,61 20.275,43 - 1,195%
18 ABRIGO RESIDUOS
SUGESTAO DE LINHA PARA SUBTOPICO
18.1 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,24 32,89 73,52 106,41 7,89 17,64 25,53 31,54
18.2 96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 M3 0,08 114,13 65,27 179,40 9,13 5,22 14,35 17,73
183 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 3,20 24,43 13,29 37,72 78,18 42,53 120,71 149,12
18.4 96530 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_01/2024 M2 0,92 87,84 52,61 140,45/ 80,81 48,40 129,21 159,62
185 98679 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 M2 3,12 24,63 15,86 40,49 76,85 49,48 126,33 156,06
18.6 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 0,08 9,75 16,58 26,33 0,78 1,33 2,11 2,61
187 — ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO "2 750 53.86 51 7977 40395 194,33 59828 739,00
MANUAL. AF03/2023
188 92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2 3,12 45,94 20,90 66,84 143,33 65,21 208,54 257,62
18.9 101792 ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 M3 1,30 10,63 7,13 17,76 13,82 9,27 23,09 28,52
18.10 92803 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 10,78 8,20 0,24 8,44 88,40 2,59 90,99 112,40
18.11 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,12 379,88 85,11 464,99 45,59 10,21 55,80 68,93
18.12 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 2 15,00 312 495 807 4680 74,25 121,05 149,54
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF._10/2022 y
18.13 —— EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE "2 15,00 22,66 52 418 33990 32280 662,70 81867
FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM, AF. 08/2022
18.14 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 15,00 8,33 5,27 13,60 124,95 79,05 204,00 252,01
18.15 AUX1802 [PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GAS - MONT. E INST. M2 2,60 289,31 118,20 407,51 752,21 307,32 1.059,53 1.308,90
18.16 . 2Ev;§/T;(\)/|ZESNL(é CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. 2 312 . 2125 68,46 147,30 66,30 213,60 263,87
18.17 89848 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M 2,00 20,15 11,09 31,24 40,30 22,18 62,48 77,18
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MUNICIPIO / NRE:  IBAITI / IBT TABELA REFERENCIA: SINAPI - JANEIRO DE 2024 SEM DESONERAGAO
CODIGOS CUSTO UNITARIO (R$) | CUSTO CUSTO TOTAL PRECO TOTAL
ITEM SECID COMPL. RESCRIGAOIDORERVIC D[N — - UNITARIO — = SEM BDI — C/BDIE INFL. (%)
i (TOTAL R$) DESCONTO
PLANILHA SINTETICA
518 aoe1 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 NN, JUNTA ELASTICA, FORNEGIDO £ INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREQ DE ESGOTO o A 2258 1283 3541 2258 1283 1541 574
SANITARIO. AF_08/2022
18.19 89495 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022 UN 1,00 14,44 5,17 19,61 14,44 5,17 19,61 24,23
18.20 AUX3657 |PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 40 MM (LAVATGRIOS, MICTORIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) UN 1,00 64,68 29,11 93,79 64,68 29,11 93,79 115,86
18.21 89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E UN 1,00 61,97 103,04 165,01 61,97 103,04 165,01 203,85
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA, AF12/2014
18, INSERIR CODIGO!
ABRIGO RESIDUOS COM DIMENSOES EXTERNAS: COMP 2,40M - LARG 1,30M - ALTURA 1;50M, PAREDE DE 15 CM NAS LATERAIS E FUNDOS,COBERTA EM ALIE
MACICA, PISO CERAMICO, RALO E PORTAQ NOS DOIS ACESSOS INTERNQ E EXTERNQ, CONFORME CROQUI
SUB-TOTAL: ABRIGO RESIDUOS 2.563,86 1.468,26 4.032,12 4.981,00 - 0,294%
SUB-TOTAL: ADMINISTRAC;\O LOCAL - - - - -
TOTAL PLANILHA SINTETICA 1.012.110,03 | 361.514,34 1.373.624,37 1.696.913,77 - | 100,00%

(datado e assinado eletronicamente)
ANTONIO VINCENZI

Engenheiro Civil - CREA/PR 10.382/D
Orgamentista - S.M.G.
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