
RESUMO (ORÇ)

G O V E R N O    D O    E S T A D O    D O    P A R A N Á

INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO

FOLHA RESUMO DO ORÇAMENTO
ESTABELECIMENTO: ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES DIAS - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DATA ORÇ.: 13/05/2025 ART/RRT ORÇ. Nº: 1720240000000 BDI: 23,54%

MUNICÍPIO / NRE: IBAITI / IBT PROTOC. ORIGEM: xx.xxx.xxx-x ART/RRT CORRESP.ORÇ.: BDI EQPT: 15,28%
TIPO DE OBRA: SERVIÇO DE ENGENHARIA ÓRGÃO: SOVSU TABELA REF.: SINAPI - JANEIRO DE 2024 SEM DESONERAÇÃO DESCONTO:

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL
1 PARANÁ SERVIÇO (PR) R$ 19.463,87 R$ 5.783,86 R$ 25.247,73 R$ 31.189,91 1,8380374154192%

2 PARANÁ SERVIÇO (PR) R$ 37.407,87 R$ 7.765,85 R$ 45.173,72 R$ 55.805,57 3,2886509018075%

3 PARANÁ SERVIÇO (PR) R$ 50.357,88 R$ 11.513,23 R$ 61.871,11 R$ 76.432,79 4,5042235705354%

4 PARANÁ SERVIÇO (PR) R$ 14.864,52 R$ 887,76 R$ 15.752,28 R$ 19.459,66 1,1467677582698%

5 PARANÁ SERVIÇO (PR) R$ 67.432,48 R$ 39.479,50 R$ 106.911,98 R$ 132.074,24 7,7832027964509%

6 PARANÁ SERVIÇO (PR) R$ 46.978,29 R$ 15.849,19 R$ 62.827,48 R$ 77.614,23 4,5738464365222%

7 PARANÁ SERVIÇO (PR) R$ 262.312,36 R$ 76.269,51 R$ 338.581,87 R$ 418.268,82 24,6487963852164%

8 PARANÁ SERVIÇO (PR) R$ 171.508,21 R$ 75.632,63 R$ 247.140,84 R$ 305.306,66 17,9918782791184%

9 PARANÁ SERVIÇO (PR) R$ 73.373,85 R$ 15.690,35 R$ 89.064,20 R$ 110.025,91 6,4838833855417%

10 PARANÁ SERVIÇO (PR) R$ 41.679,00 R$ 13.021,02 R$ 54.700,02 R$ 67.573,97 3,9821687580507%

11 PARANÁ SERVIÇO (PR) R$ 102.915,19 R$ 27.542,64 R$ 130.457,83 R$ 161.161,75 9,4973447000787%

12 PARANÁ SERVIÇO (PR) R$ 7.237,20 R$ 1.531,95 R$ 8.769,15 R$ 10.833,01 0,6383948431275%

13 PARANÁ SERVIÇO (PR) R$ 30.822,54 R$ 15.886,55 R$ 46.709,09 R$ 57.702,29 3,4004255855617%

14 PARANÁ SERVIÇO (PR) R$ 13.763,08 R$ 2.696,10 R$ 16.459,18 R$ 20.332,93 1,1982300078807%

15 PARANÁ SERVIÇO (PR) R$ 19.483,55 R$ 19.550,34 R$ 39.033,89 R$ 48.220,71 2,8416712064279%

16 PARANÁ SERVIÇO (PR) R$ 37.818,54 R$ 26.660,73 R$ 64.479,27 R$ 79.654,80 4,6940982746578%

17 PARANÁ SERVIÇO (PR) R$ 12.127,74 R$ 4.284,87 R$ 16.412,61 R$ 20.275,43 1,1948415033488%

18 PARANÁ SERVIÇO (PR) R$ 2.563,86 R$ 1.468,26 R$ 4.032,12 R$ 4.981,09 0,2935381919849%

19 PARANÁ SERVIÇO (PR)

20 PARANÁ SERVIÇO (PR)

21 PARANÁ SERVIÇO (PR)

22 PARANÁ SERVIÇO (PR)

23 PARANÁ SERVIÇO (PR)

 R$ GLOBAL GERAL R$ 1.012.110,03 R$ 361.514,34 R$ 1.373.624,37 R$ 1.696.913,77 100,0%

PERCENTAGEM 73,68% 26,32% 100,00% - - -

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS CORRIDOS

SAIDA DE EMERGENCIA / PATEO

REVESTIMENTO

COBERTURA / ALVENARIA

SUPERESTRUTURA

CENTRAL DE GAS

ABRIGO RESÍDUOS

PADRÃO DE ENERGIA 200 A

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

R$ COM BDI e 
DESCONTO

R$ SEM BDI
R$ COM BDIRECURSODESCRIÇÃO DOS ITENS (GRUPO DE SERVIÇOS) ÍNDICE %TIPOLOGIA

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES / MURO DIVISA

ITEM

LIGAÇÃO PADRÃO 200 A - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL

PINTURA

PISOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

INFRAESTRUTURA

ESQUADRIAS

REFORMA

COZINHA / DESPENSAS
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(datado e assinado eletronicamente)
ANTONIO VINCENZI
Engenheiro Civil - CREA/PR 10.382/D
Orçamentista - S.M.G.
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