MENU

A. DOCUMENTAGAO DA PROPOSTA

PMv3.0.6

Dados do Contrato (Inicial)

Fonte de recursos:

oGuU

Proponente/Tomador:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

Municipio/UF:

IBAITI - PR

N° da Operagéo (0000000-00):

N° do TransfereGOV (000000):

Valor do Repasse Contratado (R$):

Valor de Contrapartida Contratada (R$):

108.969,69

% minimo de Contrapartida:

R$ minimo de Contrapartida (se houver):

% maximo de Contrapartida:

Dados do Empreendimento e Orgamento

Nome/apelido:

PAVIMENTACAO EM PEDRA IRREGULAR

Descrigdo do Objeto do Lote / CTEF:

PAV. PEDRA IRREGULAR - RUA DOMINGOS FERREIRA DOS
SANTOS - DISTRITO DE VASSOURAL

Regime previdenciario previsto para a obra: DESONERADO
Data base do Orcelmento: 04-2025

Responsavel pelo Orgamento

Nome: ANTONIO VINCENZI
CREA/CAU: CREA 10.382/D-PR
ART/RRT: 1720251617584
Data do preenchimento: 23/07/2025

Responsavel pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municipios)

Nome: [ROBERTO REGAZZO
[Cargo: |PREFEITO MUNICIPAL

|Arredondamento das frentes:

| Tradicional

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO

Licitacao

Data de emissdo dos documentos de licitagéo:

N° do CTEF (contrato com empresa):

Nome da empresa:

CNPJ da empresa:

Regime de execugdo do CTEF:

(SELECIONAR)

Data base do CTEF:

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra

Data do Inicio da Obra:

Data de fechamento do RRE:

123/07/2025

Responsavel pela Fiscalizagdo

Nome:

Profissao:

CREA/CAU (para obras/projetos):

ART/RRT (para obras/projetos):

1/1



