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A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Fonte de recursos: OGU
Proponente/Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
Município/UF: IBAITI - PR
Nº da Operação (0000000-00):
Nº do TransfereGOV (000000):
Valor do Repasse Contratado (R$):
Valor de Contrapartida Contratada (R$): 108.969,69
% mínimo de Contrapartida:
R$ mínimo de Contrapartida (se houver):
% máximo de Contrapartida:

Nome/apelido: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR

Descrição do Objeto do Lote / CTEF:
PAV. PEDRA IRREGULAR - RUA DOMINGOS FERREIRA DOS 
SANTOS - DISTRITO DE VASSOURAL

Regime previdenciário previsto para a obra: DESONERADO
Data base do Orçamento: 04-2025

Nome: ANTONIO VINCENZI
CREA/CAU: CREA 10.382/D-PR
ART/RRT: 1720251617584
Data do preenchimento: 23/07/2025

Nome: ROBERTO REGAZZO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Arredondamento das frentes: Tradicional

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Data de emissão dos documentos de licitação:
Nº do CTEF (contrato com empresa):
Nome da empresa:
CNPJ da empresa:
Regime de execução do CTEF: (SELECIONAR)
Data base do CTEF:

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Data do Início da Obra:
Data de fechamento do RRE: 23/07/2025

Nome:
Profissão:
CREA/CAU (para obras/projetos):
ART/RRT (para obras/projetos):

D. ACOMPANHAMENTO CAIXA

Nome:
Função:

Responsável pela Fiscalização

Responsável Gerencial

Dados do Contrato (Inicial)

Dados do Empreendimento e Orçamento

Responsável pelo Orçamento

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)

Licitação

Dados da obra

MENU
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