FOLHA RESUMO

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORCAMENTO DATA: 11/12/25
PROPRIO: MANUTENCAO NA READEQUAGCAO DE TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO
ENDERECO:  ESTRADA RURAL PATRIMONIO DO CAFE MUNICIPIO: IBAITI
ORGAO: PREFEITURA PROTOCOLO:
Ne LEVANTS: 1 ORGANIZADO POR: PREFEITURA MUNICIPAL
RESPONSAVEL TECNICO: LEANDRO SCHENA DIAS RODRIGUES CREA / CAU: CAUPR A62249-4
NUCLEO REGIONAL DAS CIDADES ART / RRT N°:

OBSERVACAO: PAVIMENTACAO DE ESTRADA RURAL NO PATRIMONIO DO CAFE, EM LOCAL iINGREME, CONFORME
CONFORME ART. 21 DA LEI MUNICIPAL DO SISTEMA VIARIO

Custo total daobra: R$ 82.501,73
BDI (%)= 21,52% R$ 17.754,37

Valor total da obra com BDI : R$ 100.256,10

Prazo de execug&o : DIAS CORRIDOS

Relatério MAT+MO : MATERIAL = | 71,75% |
MAO-DE-OBRA = | 28,25% |
Referencial utilizado: SINAPI FEVEREIRO DE 2025 - NAO DESONERADA
Data-base: Vigéncia: SECID - MARCO DE 2025

Resolugdao SECID N° 027/2025
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