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3.2 101170
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. 
AF_05/2020

M2 696,00           47,24            32.879,04     32.879,04 39,8525% 39,85% A

94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 232,00           49,18            11.409,76     44.288,80 13,8297% 53,68% A

3.1 100572

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

M3 104,25           85,89              8.954,03     53.242,83 10,8531% 64,54% A

COMP 
003

VIGA DE TRAVAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO
M 24,00         189,20              4.540,80     57.783,63 5,5039% 70,04% A

2.2 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,00         145,94              4.378,20     62.161,83 5,3068% 75,35% A
94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 48,84           84,94              4.148,46     66.310,29 5,0283% 80,37% B

2.1
COMP 

004
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

H 30,00         126,90              3.807,00     70.117,29 4,6144% 84,99% B

103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024

M2 232,00           14,29              3.315,28     73.432,57 4,0184% 89,01% B

91384

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 16,00         150,02              2.400,32     75.832,89 2,9094% 91,92% B

1.3
COMP 

002

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
MES 3,00         770,00              2.310,00     78.142,89 2,7999% 94,72% B

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 42,00           41,91              1.760,22     79.903,11 2,1336% 96,85% C

1.1 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 3,00         470,90              1.412,70     81.315,81 1,7123% 98,56% C

2.3 88321 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00           42,29                 676,64     81.992,45 0,8202% 99,38% C
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00           29,58                 473,28     82.465,73 0,5737% 99,96% C

1.2 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO 
DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 50,00             0,72                   36,00     82.501,73 0,0436% 100,00% C
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