

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

Empreendimento: BARRACÃO INDUSTRIAL

Programa: PAM (PLANO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPI

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT.FONTES	TOTAL	INC. %
					FINANCEIRA	FÍSICA			
1	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS			131.194,12	56.643,82			187.837,94	29,15
2	SERVIÇOS PRELIMINARES			5.734,22	2.475,78			8.210,00	1,27
3	MOVIMENTO DE TERRA			826,42	356,81			1.183,23	0,18
4	FUNDAÇÕES			10.563,48	4.560,84			15.124,32	2,35
5	FORMAS			6.190,58	2.672,82			8.863,40	1,38
6	CONCRETOS E GROUTES			4.083,94	1.763,26			5.847,20	0,91
7	LAJES			5.344,82	2.307,65			7.652,47	1,19
8	ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRE-MOLDAODS			1.101,00	475,37			1.576,37	0,24
9	ALVENARIA			47.809,91	20.642,21			68.452,12	10,62
10	DIVISORIAS E PAREDES			10.816,50	4.670,08			15.486,58	2,40
11	ESQUADRIAS E ACESSORIOS			13.861,39	5.984,73			19.846,12	3,08
12	JANELAS			4.193,07	1.810,38			6.003,45	0,93
13	VIDROS E ESPELHOS			294,57	127,18			421,75	0,07
14	ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO PUBLICA			8.598,31	3.712,37			12.310,68	1,91
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			17.453,41	7.535,61			24.989,02	3,88
16	INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LOGICA			185,77	80,21			265,98	0,04
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIOS			657,82	284,02			941,84	0,15
18	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			8.151,50	3.519,45			11.670,95	1,81
19	APARELHO SANITARIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS			9.258,70	3.997,50			13.256,20	2,06
20	CAIXAS E COMPLEMENTOS			988,55	426,81			1.415,36	0,22
21	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES			490,91	211,95			702,86	0,11
22	REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS			53.545,43	23.118,55			76.663,98	11,90
23	REVESTIMENTOS DE PISOS			59.528,85	25.701,92			85.230,77	13,23
24	PINTURAS			13.685,95	5.908,99			19.594,94	3,04
25	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO			4.036,11	1.742,61			5.778,72	0,90
26	MUROS E ARREMATAS FINAIS			29.476,98	12.726,86			42.203,84	6,55
27	LIMPEZAS			1.927,70	832,30			2.760,00	0,43
				TOTAIS (R\$)	450.000,00	194.290,09		644.290,09	
				INC. %	69,8%	30,2%			100,00

Contrapartida Adicional: 194.290,09

Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador)

segunda-feira, 15 de fevereiro de 2016

Data