



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO



FOLHA RESUMO DO ORÇAMENTO

ESTABELECIMENTO: ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES DIAS - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
MUNICÍPIO / NRE: IBAITI / IBT
TIPO DE OBRA: SERVIÇO DE ENGENHARIA

ÓRGÃO: SOVSU

DATA ORÇ.: 13/05/2025
PROT. ORIGEM: xx.xxx.xxx-x
TABELA REF.: SINAPI - JANEIRO DE 2024 SEM DESONERAÇÃO

ART/RRT ORÇ. Nº: 1720240000000
ART/RRT CORRESP.ORÇ.:

BDI: 23,54%
BDI EQPT: 15,28%
DESCONTO:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS (GRUPO DE SERVIÇOS)	RECURSO	TIPOLOGIA	R\$ SEM BDI			R\$ COM BDI	R\$ COM BDI e DESCONTO	ÍNDICE %
				MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL			
1	REFORMA	PARANÁ	SERVIÇO (PR)	R\$ 19.463,87	R\$ 5.783,86	R\$ 25.247,73	R\$ 31.189,91		1,8380374154192%
2	COZINHA / DESPENSAS	PARANÁ	SERVIÇO (PR)	R\$ 37.407,87	R\$ 7.765,85	R\$ 45.173,72	R\$ 55.805,57		3,2886509018075%
3	SAIDA DE EMERGENCIA / PATEO	PARANÁ	SERVIÇO (PR)	R\$ 50.357,88	R\$ 11.513,23	R\$ 61.871,11	R\$ 76.432,79		4,5042235705354%
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	PARANÁ	SERVIÇO (PR)	R\$ 14.864,52	R\$ 887,76	R\$ 15.752,28	R\$ 19.459,66		1,1467677582698%
5	INFRAESTRUTURA	PARANÁ	SERVIÇO (PR)	R\$ 67.432,48	R\$ 39.479,50	R\$ 106.911,98	R\$ 132.074,24		7,7832027964509%
6	SUPERESTRUTURA	PARANÁ	SERVIÇO (PR)	R\$ 46.978,29	R\$ 15.849,19	R\$ 62.827,48	R\$ 77.614,23		4,5738464365222%
7	COBERTURA / ALVENARIA	PARANÁ	SERVIÇO (PR)	R\$ 262.312,36	R\$ 76.269,51	R\$ 338.581,87	R\$ 418.268,82		24,6487963852164%
8	REVESTIMENTO	PARANÁ	SERVIÇO (PR)	R\$ 171.508,21	R\$ 75.632,63	R\$ 247.140,84	R\$ 305.306,66		17,9918782791184%
9	PISOS	PARANÁ	SERVIÇO (PR)	R\$ 73.373,85	R\$ 15.690,35	R\$ 89.064,20	R\$ 110.025,91		6,4838833855417%
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA	PARANÁ	SERVIÇO (PR)	R\$ 41.679,00	R\$ 13.021,02	R\$ 54.700,02	R\$ 67.573,97		3,9821687580507%
11	ESQUADRIAS	PARANÁ	SERVIÇO (PR)	R\$ 102.915,19	R\$ 27.542,64	R\$ 130.457,83	R\$ 161.161,75		9,4973447000787%
12	PADRÃO DE ENERGIA 200 A	PARANÁ	SERVIÇO (PR)	R\$ 7.237,20	R\$ 1.531,95	R\$ 8.769,15	R\$ 10.833,01		0,6383948431275%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	PARANÁ	SERVIÇO (PR)	R\$ 30.822,54	R\$ 15.886,55	R\$ 46.709,09	R\$ 57.702,29		3,4004255855617%
14	LIGAÇÃO PADRÃO 200 A - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	PARANÁ	SERVIÇO (PR)	R\$ 13.763,08	R\$ 2.696,10	R\$ 16.459,18	R\$ 20.332,93		1,1982300078807%
15	PINTURA	PARANÁ	SERVIÇO (PR)	R\$ 19.483,55	R\$ 19.550,34	R\$ 39.033,89	R\$ 48.220,71		2,8416712064279%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES / MURO DIVISA	PARANÁ	SERVIÇO (PR)	R\$ 37.818,54	R\$ 26.660,73	R\$ 64.479,27	R\$ 79.654,80		4,6940982746578%
17	CENTRAL DE GAS	PARANÁ	SERVIÇO (PR)	R\$ 12.127,74	R\$ 4.284,87	R\$ 16.412,61	R\$ 20.275,43		1,1948415033488%
18	ABRIGO RESÍDUOS	PARANÁ	SERVIÇO (PR)	R\$ 2.563,86	R\$ 1.468,26	R\$ 4.032,12	R\$ 4.981,09		0,2935381919849%
19		PARANÁ	SERVIÇO (PR)						
20		PARANÁ	SERVIÇO (PR)						
21		PARANÁ	SERVIÇO (PR)						
22		PARANÁ	SERVIÇO (PR)						
23		PARANÁ	SERVIÇO (PR)						

R\$ GLOBAL GERAL				R\$ 1.012.110,03	R\$ 361.514,34	R\$ 1.373.624,37	R\$ 1.696.913,77		100,0%
PERCENTAGEM				73,68%	26,32%	100,00%	-	-	-

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS CORRIDOS

RESUMO (ORÇ)

(datado e assinado eletronicamente)
ANTONIO VINCENZI
Engenheiro Civil - CREA/PR 10.382/D
Orçamentista - S.M.G.