

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	OGU
Proponente/Tomador:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
Município/UF:	IBAITI - PR
Nº da Operação (0000000-00):	
Nº do TransfereGOV (000000):	
Valor do Repasse Contratado (R\$):	
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	108.969,69
% mínimo de Contrapartida:	
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	PAV. PEDRA IRREGULAR - RUA DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS - DISTRITO DE VASSOURAL
Regime previdenciário previsto para a obra:	DESONERADO
Data base do Orçamento:	04-2025

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	ANTONIO VINCENZI
CREA/CAU:	CREA 10.382/D-PR
ART/RRT:	1720251617584
Data do preenchimento:	23/07/2025

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	ROBERTO REGAZZO
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL

Arredondamento das frentes:	Tradicional
-----------------------------	-------------

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	(SELECIONAR)
Data base do CTEF:	

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	
Data de fechamento do RRE:	23/07/2025

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	
Profissão:	
CREA/CAU (para obras/projetos):	
ART/RRT (para obras/projetos):	