
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: IBAITI Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. PRIORIDADE : 58 SAM : 56

Projeto: CONSTRUÇÃO CIVIL - BARRAÇAO INDUSTRIAL Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº : 1

Local da Obra : AV. MARGINAL  -DISTRITO INDUSTRIAL LIBERATO REGAZZO - BAIRRO AGUA DA LIMEIRA Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/2024  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                         

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 24/06/2025 - ter
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561 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  5.012,70                   24.242,19                  29.254,89                  4,31 % 29.254,89                       

1.1 SERVIÇOS_PRELIMINARES -

1.1.2
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS 
A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

-

99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

m 36,82               39,30               76,12               45,57               48,64               94,21               110,00               5.012,70                   5.350,40                   10.363,10                  1,53 %

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS -

1.2.2 BARRACAO DE OBRA -

04659 ORSE ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M mês -                   1.800,00          1.800,00          -                   2.227,86          2.227,86          7,00                   -                            15.595,02                  15.595,02                  2,30 %

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO -

11398 ORSE
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM 
IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.

un -                   2.663,63          2.663,63          -                   3.296,77          3.296,77          1,00                   -                            3.296,77                   3.296,77                   0,49 %

562 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 2.286,22                   4.338,66                   6.624,88                   0,98 % 6.624,88                         

2.1 MOVIMENTO DE TERRA -

2.1.1 ESCAVACAO MANUAL -

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_09/2024 m3 77,90               32,90               110,80             96,42               40,72               137,14             10,19                 982,52                      414,94                      1.397,46                   0,21 %

2.1.5 ATERRO MECANIZADO -

94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m3 20,99               63,13               84,12               25,98               78,14               104,12             48,15                 1.250,94                   3.762,44                   5.013,38                   0,74 %

2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS -

2.4.6 CAIXAS SIFONADAS -

89482 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

un 10,66               32,58               43,24               13,19               40,32               53,51               4,00                   52,76                        161,28                      214,04                      0,03 %

563 FUNDACOES 6.934,80                   7.480,80                   14.415,60                  2,12 % 14.415,60                       

3.8 ESTACAS DIVERSAS -

101174 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

m 46,69               50,37               97,06               57,79               62,34               120,13             120,00               6.934,80                   7.480,80                   14.415,60                  2,12 %

564 ESTRUTURAS 220.278,78                36.865,81                  257.144,59                37,88 % 257.144,59                     

4.1 FORMAS -

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA -

92421 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 57,08               62,34               119,42             70,65               77,16               147,81             81,36                 5.748,08                   6.277,74                   12.025,82                  1,77 %

96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m2 41,93               33,91               75,84               51,90               41,97               93,87               56,45                 2.929,76                   2.369,20                   5.298,96                   0,78 %

4.2 ARMADURAS -

4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60 -

96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 5,83                 12,05               17,88               7,22                 14,91               22,13               115,40               833,19                      1.720,61                   2.553,80                   0,38 %

96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 4,39                 11,01               15,40               5,43                 13,63               19,06               127,25               690,97                      1.734,42                   2.425,39                   0,36 %

92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 5,11                 10,58               15,69               6,32                 13,09               19,41               232,06               1.466,62                   3.037,66                   4.504,28                   0,66 %

92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 2,23                 10,89               13,12               2,76                 13,48               16,24               432,82               1.194,58                   5.834,42                   7.029,00                   1,04 %

92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 1,46                 10,07               11,53               1,81                 12,46               14,27               492,77               891,91                      6.139,92                   7.031,83                   1,04 %

4,3 CONCRETOS E GRAUTES -

4.3.3 ESTRUTURAL PREPARO MECANICO -

94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m3 90,21               378,09             468,30             111,65             467,96             579,61             15,44                 1.723,88                   7.225,30                   8.949,18                   1,32 %

4.4 LASTROS -

4.4.2 CONCRETO SIMPLES -

95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA 
DE 5 CM. AF_07/2016

m2 14,08               24,30               38,38               17,43               30,08               47,51               0,54                   9,41                          16,25                        25,66                        0,00 %

4.5 LAJES PRE-MOLDADAS -

4.5.2 LAJES PRE-MOLDADAS -

101964 SINAPI
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m2 33,29               145,95             179,24             41,20               180,64             221,84             7,40                   304,88                      1.336,74                   1.641,62                   0,24 %

4.6 ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.1 MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS -

4.6.2.1 CINTA, VERGA E CONTRAVERGA -

93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2024 m 13,04               57,64               70,68               16,14               71,34               87,48               16,45                 265,50                      1.173,55                   1.439,05                   0,21 %

x SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS -

COTAÇÃO_56_1_1 PM_122
BARRAÇAO PRE-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO VÃO LIVRE 20 METROS, COM PILARES SESSÃO 
25x35CM E VIGAS TESOURAS CONCRETO SESSÃO 25x40CM FCK 40 E TERÇAS DE CONCRETO SESSÃO 
15x7CM FCK 30 - COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM - MONTADO

m2 330,00             -                   330,00             408,44             -                   408,44             500,00               204.220,00                -                            204.220,00                30,09 %

565 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 23.320,78                  35.993,55                  59.314,33                  8,74 % 59.314,33                       

5.1 ALVENARIA -

5.1.12 ENCUNHAMENTO -



103324 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m2 33,78               52,14               85,92               41,81               64,53               106,34             557,78               23.320,78                  35.993,55                  59.314,33                  8,74 %

567 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 8.405,35                   45.999,05                  54.404,40                  8,01 % 54.404,40                       

7.1 ESQUADRIAS E ACESSORIOS -

7.1.3 PORTAS EM MADEIRA -

7.1.3.3 COMPENSADAS PARA PINTURA -

90842 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 275,19             926,19             1.201,38          340,60             1.146,35          1.486,95          2,00                   681,20                      2.292,70                   2.973,90                   0,44 %

90844 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 294,08             1.043,88          1.337,96          363,98             1.292,01          1.655,99          1,00                   363,98                      1.292,01                   1.655,99                   0,24 %

7.1.9 JANELAS EM FERRO/ACO -

7.1.9.1 BASCULANTES -

94559 SINAPI
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 
ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m2 195,81             561,14             756,95             242,35             694,52             936,87             11,44                 2.772,48                   7.945,31                   10.717,79                  1,58 %

7.2 VIDROS E ESPELHOS -

7.2.2 VIDROS -

102152 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. 
AF_01/2021

m2 30,49               182,39             212,88             37,74               225,74             263,48             11,44                 431,75                      2.582,46                   3.014,21                   0,44 %

x SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS -

COMPO_56_1_4 PM_122 PORTÃO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA 
INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS. FORNEC. E INST.

m2 124,77             1.146,33          1.271,10          154,43             1.418,81          1.573,24          19,20                 2.965,06                   27.241,15                  30.206,21                  4,45 %

COMPO_56_1_3 PM_122
PORTÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO DE 2", DE ABRIR, TELA ONDULADA MALHA 1" FIO 10, INCLUSIVE 
DOBRADIÇAS E TRANCAS/FERROLHO.

m2 141,50             551,95             693,45             175,13             683,15             858,28             6,80                   1.190,88                   4.645,42                   5.836,30                   0,86 %

568 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 10.427,62                  28.208,67                  38.636,29                  5,69 % 38.636,29                       

8.1 ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA -

8.1.7 POSTES -

100578 SINAPI
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL 
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

un 142,95             394,88             537,83             176,93             488,74             665,67             1,00                   176,93                      488,74                      665,67                      0,10 %

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS -

8.2.2 ENTRADA DE ENERGIA -

101499 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

un 456,02             1.643,64          2.099,66          564,42             2.034,33          2.598,75          1,00                   564,42                      2.034,33                   2.598,75                   0,38 %

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES -

8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS -

91844 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 3,53                 4,77                 8,30                 4,37                 5,90                 10,27               273,40               1.194,76                   1.613,06                   2.807,82                   0,41 %

8.2.5 CABOS -

8.2.5.1 ISOLAMENTO 450/750V -

91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1,45                 3,28                 4,73                 1,79                 4,06                 5,85                 300,31               537,55                      1.219,26                   1.756,81                   0,26 %

91932 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 3,79                 13,93               17,72               4,69                 17,24               21,93               983,44               4.612,33                   16.954,51                  21.566,84                  3,18 %

8.2.8 CAIXAS -

91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 8,41                 7,06                 15,47               10,41               8,74                 19,15               30,00                 312,30                      262,20                      574,50                      0,08 %

92866 SINAPI CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 un 11,17               5,02                 16,19               13,83               6,21                 20,04               3,00                   41,49                        18,63                        60,12                        0,01 %

97886 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

un 97,94               89,74               187,68             121,22             111,07             232,29             1,00                   121,22                      111,07                      232,29                      0,03 %

8.2.9 QUADROS DE ENERGIA -

101876 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 17,29               98,76               116,05             21,40               122,24             143,64             1,00                   21,40                        122,24                      143,64                      0,02 %

8.2.11 DISJUNTORES -

8.2.11.2 BIPOLARES -

93660 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 3,51                 60,34               63,85               4,34                 74,68               79,02               3,00                   13,02                        224,04                      237,06                      0,03 %

93662 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 6,62                 62,05               68,67               8,19                 76,80               84,99               2,00                   16,38                        153,60                      169,98                      0,03 %

93665 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 13,55               64,33               77,88               16,77               79,62               96,39               1,00                   16,77                        79,62                        96,39                        0,01 %

8.2.14 PONTO DE TOMADAS -

93143 SINAPI
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_09/2024

un 151,25             122,83             274,08             187,20             152,03             339,23             10,00                 1.872,00                   1.520,30                   3.392,30                   0,50 %

93145 SINAPI
PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_09/2024

un 173,70             151,03             324,73             214,99             186,93             401,92             3,00                   644,97                      560,79                      1.205,76                   0,18 %

8.2.18 LUMINARIAS -

97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

un 6,19                 15,90               22,09               7,66                 19,68               27,34               5,00                   38,30                        98,40                        136,70                      0,02 %

97583 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM 
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

un 13,52               82,04               95,56               16,73               101,54             118,27             10,00                 167,30                      1.015,40                   1.182,70                   0,17 %

8.2.19 REFLETORES / PROJETORES -

97600 SINAPI
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM 
REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

un 15,45               349,94             365,39             19,12               433,12             452,24             4,00                   76,48                        1.732,48                   1.808,96                   0,27 %

569 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 2.772,46                   22.736,67                  25.509,13                  3,76 % 25.509,13                       

9.2 INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS -

9.2.10 EXTINTORES -

101905 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

un 22,41               200,74             223,15             27,74               248,46             276,20             2,00                   55,48                        496,92                      552,40                      0,08 %

101911 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

un 22,41               312,85             335,26             27,74               387,21             414,95             2,00                   55,48                        774,42                      829,90                      0,12 %

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS -

9.3.3 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC -



90733 SINAPI
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

m 2,57                 1,15                 3,72                 3,18                 1,42                 4,60                 8,00                   25,44                        11,36                        36,80                        0,01 %

9.3.14 RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS -

102623 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

un 103,16             799,18             902,34             127,68             989,15             1.116,83          1,00                   127,68                      989,15                      1.116,83                   0,16 %

9.3.16 TUBOS DE PVC - AGUA FRIA -

9.3.16.1 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

91786 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 
DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_04/2024

m 15,05               21,56               36,61               18,63               26,68               45,31               6,50                   121,10                      173,42                      294,52                      0,04 %

9.3.20 EM PRUMADA DE ÁGUA -

89489 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 3,47                 4,89                 8,36                 4,29                 6,05                 10,34               9,00                   38,61                        54,45                        93,06                        0,01 %

89617 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

un 4,65                 4,34                 8,99                 5,76                 5,37                 11,13               5,00                   28,80                        26,85                        55,65                        0,01 %

9.3.23 TUBOS DE PVC - EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA -

94648 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE  25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

m 2,26                 4,48                 6,74                 2,80                 5,54                 8,34                 55,50                 155,40                      307,47                      462,87                      0,07 %

94649 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

m 2,96                 9,04                 12,00               3,66                 11,19               14,85               6,50                   23,79                        72,74                        96,53                        0,01 %

9.3.24 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS -

89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 21,81               24,03               45,84               26,99               29,74               56,73               7,00                   188,93                      208,18                      397,11                      0,06 %

89798 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

m 2,02                 13,05               15,07               2,50                 16,15               18,65               4,00                   10,00                        64,60                        74,60                        0,01 %

9.3.26 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO -

89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 6,76                 9,85                 16,61               8,37                 12,19               20,56               1,00                   8,37                          12,19                        20,56                        0,00 %

89744 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 9,45                 20,65               30,10               11,70               25,56               37,26               3,00                   35,10                        76,68                        111,78                      0,02 %

89797 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 12,59               43,09               55,68               15,58               53,33               68,91               5,00                   77,90                        266,65                      344,55                      0,05 %

9.3.27 EM RAMAL PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO -

89811 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

un 10,65               37,40               48,05               13,18               46,29               59,47               1,00                   13,18                        46,29                        59,47                        0,01 %

89833 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

un 14,21               34,84               49,05               17,59               43,12               60,71               2,00                   35,18                        86,24                        121,42                      0,02 %

9.3.33 SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO -

98054 SINAPI
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA 
INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

un 385,65             4.422,16          4.807,81          477,32             5.473,31          5.950,63          1,00                   477,32                      5.473,31                   5.950,63                   0,88 %

9.4 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS -

9.4.5 LAVATORIOS -

86941 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 77,12               953,16             1.030,28          95,45               1.179,73          1.275,18          2,00                   190,90                      2.359,46                   2.550,36                   0,38 %

86940 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO 
MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 94,75               1.261,80          1.356,55          117,27             1.561,73          1.679,00          1,00                   117,27                      1.561,73                   1.679,00                   0,25 %

9.4.8 APARELHOS SANITARIOS -

86932 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 35,41               606,95             642,36             43,83               751,22             795,05             3,00                   131,49                      2.253,66                   2.385,15                   0,35 %

9.4.9 SABONETERIAS E PAPELEIRAS -

95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 
ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

un 10,73               43,16               53,89               13,28               53,42               66,70               3,00                   39,84                        160,26                      200,10                      0,03 %

100870 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 32,20               236,23             268,43             39,85               292,38             332,23             1,00                   39,85                        292,38                      332,23                      0,05 %

100871 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 32,20               256,21             288,41             39,85               317,11             356,96             1,00                   39,85                        317,11                      356,96                      0,05 %

100872 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 32,20               268,97             301,17             39,85               332,90             372,75             1,00                   39,85                        332,90                      372,75                      0,05 %

9.4.10 REGISTROS E VALVULAS -

89972 SINAPI
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 14,54               48,59               63,13               18,00               60,14               78,14               1,00                   18,00                        60,14                        78,14                        0,01 %

89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 5,38                 38,35               43,73               6,66                 47,47               54,13               3,00                   19,98                        142,41                      162,39                      0,02 %

94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 7,27                 60,06               67,33               9,00                 74,34               83,34               1,00                   9,00                          74,34                        83,34                        0,01 %

x
SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E 
APRARELHOS SANITÁRIOS

-

98065 SINAPI
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA 
INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

un 524,09             4.881,12          5.405,21          648,67             6.041,36          6.690,03          1,00                   648,67                      6.041,36                   6.690,03                   0,99 %

570 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 48.974,85                  142.061,67                191.036,52                28,14 % 191.036,52                     

10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS -

10.1.2 CHAPISCO -

87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m2 2,83                 2,35                 5,18                 3,50                 2,91                 6,41                 591,77               2.071,20                   1.722,05                   3.793,25                   0,56 %

87882 SINAPI
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

m2 1,55                 5,16                 6,71                 1,92                 6,39                 8,31                 6,63                   12,73                        42,37                        55,10                        0,01 %

10.1.3 EMBOCO -

89173 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 
TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_03/2024

m2 20,10               23,33               43,43               24,88               28,88               53,76               591,77               14.723,24                  17.090,32                  31.813,56                  4,69 %

10.1.10 CERAMICAS - PADRÃO POPULAR -

93395 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO 
POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023

m2 24,74               46,76               71,50               30,62               57,87               88,49               31,53                 965,45                      1.824,64                   2.790,09                   0,41 %

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS -

10.3.6 PISO CERAMICO -

87249 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

m2 26,39               53,90               80,29               32,66               66,71               99,37               6,63                   216,54                      442,28                      658,82                      0,10 %



10.3.12 PISO DE CONCRETO -

97097 SINAPI
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA 
RESISTÊNCIA. AF_09/2021

m2 2,44                 37,34               39,78               3,02                 46,22               49,24               481,50               1.454,13                   22.254,93                  23.709,06                  3,49 %

103913 SINAPI
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. 
AF_04/2022

m2 12,50               108,78             121,28             15,47               134,64             150,11             481,50               7.448,81                   64.829,16                  72.277,97                  10,65 %

94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m3 255,31             539,13             794,44             316,00             667,28             983,28             5,64                   1.782,24                   3.763,46                   5.545,70                   0,82 %

10.4 PINTURAS -

10.4.4 MONOCAMADAS -

95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m2 5,28                 9,30                 14,58               6,54                 11,51               18,05               1.094,50             7.158,03                   12.597,70                  19.755,73                  2,91 %

10.4.8 PINTURA EM MADEIRA -

102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m2 1,51                 1,15                 2,66                 1,87                 1,42                 3,29                 12,08                 22,59                        17,15                        39,74                        0,01 %

102218 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021

m2 10,55               9,00                 19,55               13,06               11,14               24,20               12,08                 157,76                      134,58                      292,34                      0,04 %

100727 SINAPI
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m2 1,74                 24,94               26,68               2,15                 30,87               33,02               32,88                 70,69                        1.015,01                   1.085,70                   0,16 %

10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA -

10.4.13 PINTURA EM TETOS -

88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m2 7,78                 9,24                 17,02               9,63                 11,44               21,07               6,63                   63,85                        75,84                        139,69                      0,02 %

x SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS -

87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM CULHER DE 
PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF. 10/2022 - EXTERNO 

m2 2,29                 2,37                 4,66                 2,83                 2,93                 5,76                 534,26               1.511,96                   1.565,38                   3.077,34                   0,45 %

89173 PM_122
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 
TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_03/2024

m2 17,11               22,21               39,32               21,18               27,49               48,67               534,26               11.315,63                  14.686,80                  26.002,43                  3,83 %

12 572 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 1.220,00                   1.245,00                   2.465,00                   0,36 % 2.465,00                         

x SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) -

COMPO_56_1_5 PM_122 LIMPEZA GERAL m2 1,97                 2,01                 3,98                 2,44                 2,49                 4,93                 500,00               1.220,00                   1.245,00                   2.465,00                   0,36 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 TOTAL

MÃO DE OBRA + 
TRANSPORTE 

 TOTAL DE 
MATERIAIS + 

EQUIPAMENTOS 
 PREÇO GLOBAL  DO 

PROJETO 

48,56% 51,44%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  24/6/2025 329.633,56                349.172,07                678.805,63                     

m2 |  valor 
R$/m²

1.357,61                   Área TOTAL do PROJETO: 500,00                                 

ANTONIO 
VINCENZI:39649679987

Assinado de forma digital por 
ANTONIO VINCENZI:39649679987 
Dados: 2025.06.24 14:25:34 -03'00'
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