
RESUMO (ORÇ)

G O V E R N O    D O    E S T A D O    D O    P A R A N Á

INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO

2. FOLHA RESUMO_ ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA DO PREÇO MÁXIMO DE LICITAÇÃO PROTOC. ORIGEM: xx.xxx.xxx-x DATA ORÇ.: 24/04/2025
ESTABELECIMENTO: ESCOLA MUNICIPAL DAIGLÊS APARECIDA DE CARVALHO ART/RRT ORÇ. Nº: 1720252423449 ART/RRT CORRESP.ORÇ.: BDI: 28,49%

MUNICÍPIO / NRE: IBAITI / IBT TAB.REFERENCIAL.: Resolução nº 027/2025 - SECID/PR BDI EQPT: 19,75%
TIPO DE OBRA: OBRA/SERVIÇO DE ENGENHARIA ÓRGÃO: SOVSU SINAPI - FEVEREIRO DE 2025 COM DESONERAÇÃO DESCONTO:

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL
1 SERVIÇOS ´PRELIMINARES PARANÁ SERVIÇO (PR) R$ 13.961,42 R$ 23.970,50 R$ 37.931,92 R$ 48.738,92 6,8129062227688%

2 FUNDAÇÕES PARANÁ SERVIÇO (PR) R$ 8.040,03 R$ 4.814,30 R$ 12.854,33 R$ 16.516,58 2,3087485455332%

3 SUPERESTRUTURA PARANÁ SERVIÇO (PR) R$ 8.820,01 R$ 1.467,20 R$ 10.287,21 R$ 13.218,07 1,8476706368544%

4 ALVENARIA PARANÁ SERVIÇO (PR) R$ 10.037,13 R$ 9.911,04 R$ 19.948,17 R$ 25.631,52 3,5828685187736%

5 REVESTIMENTOS PARANÁ SERVIÇO (PR) R$ 89.147,72 R$ 22.172,99 R$ 119.624,96 R$ 153.706,80 21,4857041190466%

6 PISO PARANÁ SERVIÇO (PR) R$ 39.826,62 R$ 10.696,99 R$ 50.523,61 R$ 64.918,06 9,0744861589892%

7 ESQUADRIAS PARANÁ SERVIÇO (PR) R$ 39.976,91 R$ 20.631,89 R$ 60.608,80 R$ 77.876,54 10,8858703470185%

8 INSTALAÇÕES ELETRICAS PARANÁ SERVIÇO (PR) R$ 778,26 R$ 556,36 R$ 1.334,62 R$ 1.714,85 0,2397080656714%

9 PINTURA PARANÁ SERVIÇO (PR) R$ 34.771,21 R$ 14.759,80 R$ 49.531,01 R$ 63.642,64 8,8962032414636%

10 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS PARANÁ SERVIÇO (PR) R$ 66.235,23 R$ 13.278,19 R$ 79.513,42 R$ 102.167,18 14,2813057077330%

11 COBERTURA PARANÁ SERVIÇO (PR) R$ 50.666,61 R$ 10.362,19 R$ 61.028,80 R$ 78.416,25 10,9613130038826%

12 SERVIÇOS GERAIS / PASSSARELA PARANÁ SERVIÇO (PR) R$ 40.981,79 R$ 12.596,97 R$ 53.578,76 R$ 68.843,62 9,6232154322651%

 R$ GLOBAL GERAL R$ 403.242,94 R$ 145.218,42 R$ 556.765,61 R$ 715.391,03 100,0%

PERCENTAGEM 72,43% 26,08% 98,51% - - -

R$ GLOBAL - Custeio R$ 519.445,08 72,6%
R$ GLOBAL - Capital R$ 195.945,95 27,4%

(datado e assinado eletronicamente)
ANTONIO VINCENZI
Engenheiro Civil - CREA/PR 10.382/D
Orçamentista - SECRETARIA DE GESTÃO

v.2025.2_R0

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90  DIAS CORRIDOS

RECURSODESCRIÇÃO DOS ITENS (GRUPO DE SERVIÇOS)
R$ COM BDI e 

DESCONTO
R$ SEM BDI

R$ COM BDI ÍNDICE %TIPOLOGIAITEM
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