RESUMO (ORG)

| E v.2025.2_R0O
GOVERNO DO ESTADO DO PARANA //;iﬂ
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR i
e SERVIGO SOCIAL AUTONOMO PARANAEDUCAGAO Egﬁﬁﬁhé»% 5
2. FOLHA RESUMO_ ORCAMENTO DE REFERENCIA DO PRECO MAXIMO DE LICITAGAO PROTOC. ORIGEM: XX.XXX.XXX-X DATA ORG.: 24/04/2025
ESTABELECIMENTO: ESCOLA MUNICIPAL DAIGLES APARECIDA DE CARVALHO ART/RRT ORG. N2: 1720252423449 ART/RRT CORRESP.ORG.: BDI: 28,49%
MUNICIPIO / NRE: IBAITI / IBT TAB.REFERENCIAL.: Resolugdo n2 027/2025 - SECID/PR BDI EQPT: 19,75%
TIPO DE OBRA: OBRA/SERVICO DE ENGENHARIA ORGAO: SOVSU SINAPI - FEVEREIRO DE 2025 COM DESONERACAO DESCONTO:
ITEM DESCRICAO DOS ITENS (GRUPO DE SERVICOS) RECURSO | TIPOLOGIA RS SEM BDI RS COM BDI RS COM BDI e iNDICE %
MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL DESCONTO

1 SERVICOS ‘PRELIMINARES PARANA SERVIGO (PR) R$ 13.961,42 R$ 23.970,50 R$ 37.931,92 RS 48.738,92 6,8129062227688%
2 FUNDACOES PARANA SERVIGO (PR) RS 8.040,03 R$ 4.814,30 R$ 12.854,33 R$ 16.516,58 2,3087485455332%
3 SUPERESTRUTURA PARANA SERVIGO (PR) RS 8.820,01 R$ 1.467,20 R$ 10.287,21 R$ 13.218,07 1,8476706368544%
4 ALVENARIA PARANA SERVIGO (PR) R$ 10.037,13 R$ 9.911,04 R$ 19.948,17 R$ 25.631,52 3,5828685187736%
5 REVESTIMENTOS PARANA SERVIGO (PR) R$ 89.147,72 R$ 22.172,99 R$ 119.624,96 R$ 153.706,80 21,4857041190466%
6 PISO PARANA SERVIGO (PR) R$ 39.826,62 R$ 10.696,99 R$ 50.523,61 R$ 64.918,06 9,0744861589892%
7 ESQUADRIAS PARANA SERVIGO (PR) R$ 39.976,91 R$ 20.631,89 R$ 60.608,80 R$ 77.876,54 10,8858703470185%
8 INSTALACOES ELETRICAS PARANA SERVIGO (PR) RS 778,26 RS 556,36 R$ 1.334,62 R$ 1.714,85 0,2397080656714%
9 PINTURA PARANA SERVIGO (PR) R$ 34.771,21 R$ 14.759,80 R$ 49.531,01 RS 63.642,64 8,8962032414636%
10 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS PARANA SERVIGO (PR) RS 66.235,23 R$ 13.278,19 R$ 79.513,42 R$ 102.167,18 14,2813057077330%
11 COBERTURA PARANA SERVIGO (PR) RS 50.666,61 R$ 10.362,19 R$ 61.028,80 R$ 78.416,25 10,9613130038826%
12 SERVICOS GERAIS / PASSSARELA PARANA SERVIGO (PR) R$ 40.981,79 R$ 12.596,97 R$ 53.578,76 RS 68.843,62 9,6232154322651%
R$ GLOBAL GERAL RS 403.242,94 RS 145.218,42 R$ 556.765,61 R$ 715.391,03 100,0%

PERCENTAGEM 72,43% 26,08% 98,51% - - -
R$ GLOBAL - Custeio | [ [ | R 519.445,08] [ 72,6%
R$ GLOBAL - Capital | | | | R$ 195.945,95 | 27,4%
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