
PLANILHA SINTÉTICA

G O V E R N O    D O    E S T A D O    D O    P A R A N Á PROTOC. ORIGEM: xx.xxx.xxx-x

INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR DATA ORÇ: 24/04/2025 ÓRGÃO: SOVSU

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO TIPO DE OBRA: OBRA/SERVIÇO DE ENGENHARIA

ESTABELECIMENTO: ESCOLA MUNICIPAL DAIGLÊS APARECIDA DE CARVALHO ART/RRT ORÇ. Nº:

ENDEREÇO: DISTRITO DE VILA GUAY ART/RRT CORRESP.ORÇ.:

MUNICÍPIO / NRE: IBAITI / IBT TABELA REFERÊNCIA: SINAPI - FEVEREIRO DE 2025 COM DESONERAÇÃO

CÓDIGOS

ITEM SECID COMPL. MAT MO SEM BDI C/ BDI
C/ BDI E 

DESCONTO

4. PLANILHA SINTÉTICA
1 . . SERVIÇOS ´PRELIMINARES 37.931,92            48.738,92              -                           
1.1 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 4,50 432,65 34,22 466,87 2.100,91              2.699,47                 
1.2 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 30,90 23,47 47,07 70,54 2.179,68              2.800,68                 
1.3 AUX0216 DEMOLIÇÃO DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 259,26 25,30 49,83 75,13 19.478,19            25.027,64               
1.4 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 211,59 9,25 19,15 28,40 6.009,14              7.721,18                 
1.5 AUX2306 RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA M2 7,05 8,09 15,95 24,04 169,47                  217,75                    
1.6 AUX2298 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 1,68 111,30 219,24 330,54 555,30                  713,50                    
1.7 AUX1617 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS M2 98,46 25,30 49,83 75,13 7.397,29              9.504,82                 
1.8 AUX2585 CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM M3 3,00 12,59 1,39 13,98 41,94                    53,88                      

Obs.: 
SUB-TOTAL: SERVIÇOS ´PRELIMINARES 37.931,92         48.738,92            -                        6,813%

2 . . FUNDAÇÕES 12.854,33            16.516,58              -                           
2.1 101174 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 M 80,00 52,01 41,33 93,34 7.467,20              9.594,65                 
2.2 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 48,06 12,61 9,55 22,16 1.065,00              1.368,42                 
2.3 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 120,34 10,91 3,87 14,78 1.778,61              2.285,34                 

2.4 AUX1742 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 2,19 586,01 18,47 604,48 1.323,80              1.700,95                 

2.5 AUX2674
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA 
IMPERMEABILIZAÇÃO

M2 40,78 16,60 13,31 29,91 1.219,72              1.567,22                 

Obs.: 
SUB-TOTAL: FUNDAÇÕES 12.854,33         16.516,58            -                        2,309%

3 . . SUPERESTRUTURA 10.287,21            13.218,07              -                           
SUGESTÃO DE LINHA PARA SUBTÓPICO

3.1 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 112,67 10,54 4,51 15,05 1.695,68              2.178,78                 

3.2 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 375,04 9,85 1,29 11,14 4.177,94              5.368,26                 

3.3 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 5,61 570,53 34,48 605,01 3.394,10              4.361,09                 
3.4 105029 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 19,75 37,35 14,27 51,62 1.019,49              1.309,94                 

Obs.: 
SUB-TOTAL: SUPERESTRUTURA 10.287,21         13.218,07            -                        1,848%

4 . . ALVENARIA 19.948,17            25.631,52              -                           
4.1 Alvenaria custeio

4.1.1 103334
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 16,80 80,40 79,39 159,79 2.684,47              3.449,29                 

4.2 Alvenaria capital

4.2 103334
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 108,04 80,40 79,39 159,79 17.263,70            22.182,23               

Obs.: 
SUB-TOTAL: ALVENARIA 19.948,17         25.631,52            -                        3,583%

5 . . REVESTIMENTOS 119.624,96          153.706,80            -                           
5.1 Revestimento Custeio

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  INFL. (%) UNID. QUANT.
CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO 

UNITÁRIO 
(TOTAL R$)

1720252423449

CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL
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5.1.3 AUX1750 FAIXA EM MADEIRA APARELHADA 2,5X15 CM PARA PROTEÇÃO DE PAREDE M 103,95 34,06 20,97 55,03 5.720,36              7.350,12                 

5.1.5 87269
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

M2 108,37 51,58 21,16 72,74 7.882,82              10.128,68               

5.1.7 AUX2100
PASTILHA CERAMICA ESMALTADA, 5 X 5 CM, MARCA ATLAS, LINHA ENGENHARIA, REF. LORCA - B11421 OU SIMILAR, APLICADA COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADA, EXCLUSIVE EMBOÇO (OU SIMILAR)

M2 378,21 173,13 32,06 205,19 77.604,90            99.715,00               

5.2 Revestimento Capital

5.2.1 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 254,42 2,50 2,47 4,97 1.264,46              1.624,71                 

5.2.2 104959
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², 
E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 254,42 13,99 13,68 27,67 7.039,79              9.045,46                 

5.2.3 AUX1750 FAIXA EM MADEIRA APARELHADA 2,5X15 CM PARA PROTEÇÃO DE PAREDE M 50,70 34,06 20,97 55,03 2.790,01              3.584,90                 

5.2.4 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 68,53 3,77 5,60 9,37 642,11                  825,05                    

5.2.6 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 68,53 29,47 31,77 61,24 4.196,76              5.392,44                 

5.2.7 AUX2100
PASTILHA CERAMICA ESMALTADA, 5 X 5 CM, MARCA ATLAS, LINHA ENGENHARIA, REF. LORCA - B11421 OU SIMILAR, APLICADA COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADA, EXCLUSIVE EMBOÇO (OU SIMILAR)

M2 60,84 173,13 32,06 205,19 12.483,75            16.040,44               

Obs.: 
SUB-TOTAL: REVESTIMENTOS 119.624,96       153.706,80         -                        21,486%

6 . . PISO 50.523,61            64.918,06              -                           
6.1 Piso Capital

6.1.1 AUX4583
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3CM, COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO EM 
BETONEIRA.

M2 89,67 13,13 7,06 20,19 1.810,43              2.326,23                 

6.1.2 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_02/2023_PE

M2 89,67 51,45 8,49 59,94 5.374,81              6.906,12                 

6.2 Piso Custeio

6.2.1 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_08/2022

M3 2,51 551,96 226,43 778,39 1.953,74              2.510,37                 

6.2.2 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 159,36 13,60 8,75 22,35 3.561,69              4.576,43                 

#VALOR! AUX4583
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3CM, COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO EM 
BETONEIRA.

M2 472,02 13,13 7,06 20,19 9.530,08              12.245,25               

#VALOR! 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_02/2023_PE

M2 472,02 51,45 8,49 59,94 28.292,86            36.353,66               

Obs.: 
SUB-TOTAL: PISO 50.523,61         64.918,06            -                        9,074%

7 . . ESQUADRIAS 60.608,80            77.876,54              -                           
7.1 Esquadrilha custeio
7.1.1 AUX1758 JANELA BASCULANTE, MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO 1X1/4" E CANTONEIRA 1X1X1/4" - EXCLUSIVE VIDRO M2 14,88 347,82 366,14 713,96 10.623,72            13.650,48               
7.1.2 AUX2599 VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM M2 14,88 178,06 49,84 227,90 3.391,14              4.357,29                 

7.1.4 100681
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 1.007,29 243,99 1.251,28 1.251,28              1.607,77                 

7.1.5 100689
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 
E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 1.063,78 256,21 1.319,99 2.639,98              3.392,12                 

7.1.7 AUX0042 BARRA DE APOIO, AÇO INOX, PARA LAVATÓRIO DE CANTO 55* X 47* CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 2,00 372,56 42,17 414,73 829,46                  1.065,77                 
7.1.8 AUX0031 BARRA DE APOIO, AÇO INOX, PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 4,00 158,26 42,17 200,43 801,72                  1.030,13                 
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7.1.9 AUX0032 BARRA DE APOIO, AÇO INOX, PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 6,00 142,27 42,17 184,44 1.106,64              1.421,92                 

7.1.10 94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 1,50 643,03 10,45 653,48 980,21                  1.259,47                 

7.1.11 AUX2519
KIT PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, TARJETA LIVRE/OCUPADO, 0,60X1,80, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 4,00 1.215,21 13,81 1.229,02 4.916,08              6.316,70                 

7.1.12 AUX3654
KIT PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, TARJETA LIVRE/OCUPADO, 0,80X1,65, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 2,00 1.475,34 16,88 1.492,22 2.984,44              3.834,72                 

7.2 Esquadrilha custeio
7.2.1 AUX1758 JANELA BASCULANTE, MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO 1X1/4" E CANTONEIRA 1X1X1/4" - EXCLUSIVE VIDRO M2 30,20 347,82 366,14 713,96 21.561,58            27.704,60               
7.2.2 AUX2599 VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM M2 30,20 178,06 49,84 227,90 6.882,57              8.843,45                 

7.2.3 100689
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 
E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 1.063,78 256,21 1.319,99 2.639,98              3.392,12                 

Obs.: 
SUB-TOTAL: ESQUADRIAS 60.608,80         77.876,54            -                        10,886%

8 . . INSTALAÇÕES ELETRICAS 1.334,62              1.714,85                 -                           
8.1 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 14,00 25,44 28,31 53,75 752,50                  966,89                    
8.2 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 126,00 3,35 1,27 4,62 582,12                  747,96                    

Obs.: 
SUB-TOTAL: INSTALAÇÕES ELETRICAS 1.334,62            1.714,85              -                        0,240%

9 . . PINTURA 49.531,01            63.642,64              -                           
9.1 Pintura custeio
9.1.1 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 408,42 8,70 4,93 13,63 5.566,76              7.152,76                 
9.1.2 AUX4450 PINTURA COM EMASSAMENTO PARA QUADRO VERDE M2 42,72 32,82 30,63 63,45 2.710,58              3.482,84                 

9.1.3 100742
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 251,76 12,70 16,63 29,33 7.384,11              9.487,88                 

9.1.4 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 62,48 1,19 1,32 2,51 156,82                  201,49                    
9.1.5 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 62,48 9,93 9,33 19,26 1.203,35              1.546,19                 
9.1.6 88431 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 M2 96,96 18,48 7,43 25,91 2.512,23              3.227,97                 
#VALOR! 102506 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 M 170,00 5,26 7,59 12,85 2.184,50              2.806,87                 
#VALOR! 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 M2 379,50 55,40 8,75 64,15 24.344,92            31.280,93               
9.2 Pintura Capital
9.2.1 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 254,42 8,70 4,93 13,63 3.467,74              4.455,71                 

Obs.: 
SUB-TOTAL: PINTURA 49.531,01         63.642,64            -                        8,896%

10 . . INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 79.513,42            102.167,18            -                           
10.1 AUX3361 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) UN 7,00 113,40 16,83 130,23 911,61                  1.171,33                 
10.2 98110 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 UN 1,00 373,04 12,37 385,41 385,41                  495,21                    

10.3 97902
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 
AF_12/2020

UN 6,00 338,89 274,81 613,70 3.682,20              4.731,28                 

10.4 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M 68,00 22,87 19,31 42,18 2.868,24              3.685,41                 

10.5 AUX3106 VASO SANITÁRIO, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO P.510.17, SEM ABERTURA FRONTAL, DECA OU SIMILAR, EXCLUSIVE CAIXA OU VÁLVULA DE DESCARGA UN 7,00 1.480,35 84,16 1.564,51 10.951,57            14.071,73               
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ESTABELECIMENTO: ESCOLA MUNICIPAL DAIGLÊS APARECIDA DE CARVALHO ART/RRT ORÇ. Nº:

ENDEREÇO: DISTRITO DE VILA GUAY ART/RRT CORRESP.ORÇ.:

MUNICÍPIO / NRE: IBAITI / IBT TABELA REFERÊNCIA: SINAPI - FEVEREIRO DE 2025 COM DESONERAÇÃO

CÓDIGOS

ITEM SECID COMPL. MAT MO SEM BDI C/ BDI
C/ BDI E 

DESCONTO

4. PLANILHA SINTÉTICA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  INFL. (%) UNID. QUANT.
CUSTO UNITÁRIO (R$) CUSTO 

UNITÁRIO 
(TOTAL R$)

1720252423449

CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL

10.6 AUX2664
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA PARA PCD, INCLUSO SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E 
COM TORNEIRA COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA

UN 2,00 1.306,52 130,44 1.436,96 2.873,92              3.692,71                 

10.7 86941
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM 
EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 933,27 68,41 1.001,68 1.001,68              1.287,06                 

10.8 86937
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 247,92 36,00 283,92 1.135,68              1.459,24                 

#REF! 98093
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 8.955,09 5.655,92 14.611,01 14.611,01            18.773,77               

#REF! 98065
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 7.192,28 562,19 7.754,47 7.754,47              9.963,76                 

AUX1456 BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO E=*2,5* CM, COM SUPORTES MÃO-FRANCESA 30CM CAPACIDADE MÍNIMA 60KG - FORNEC. E ASSENT. M2 2,10 729,47 35,96 765,43 1.607,39              2.065,34                 

AUX4100
PRATELEIRAS (4X) EM CONCRETO ARMADO 20 MPA E=4 CM, EMBUTIDA 5 CM NA PAREDE, LARGURA LIVRE DE 40 CM (+2 CM), REVESTIDA NAS FACES 
SUPERIOR/FRONTAL COM GRANITO CINZA POLIDO E=2 CM

M 5,35 1.617,85 162,32 1.780,17 9.523,90              12.237,31               

#VALOR! 93441
BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, 
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 1.193,06 90,62 1.283,68 1.283,68              1.649,40                 

#VALOR! AUX0177
TANQUE EM AÇO INOX CHAPA 18 60X50X50 CM, C/ VÁLVULA AMERICANA CROMADA 3.1/2"X 1.1/2" E SIFÃO METAL CROMADO AMERICANA 1.1/2"X2" - FORNEC. E 
INST.

UN 1,00 2.279,03 65,22 2.344,25 2.344,25              3.012,14                 

#VALOR! AUX3261 TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA DE GRANITO CINZA POLIDO - ESPESSURA 2 CM M2 2,16 718,00 84,25 802,25 1.732,86              2.226,56                 
#VALOR! AUX3160 TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA TANQUE/JARDIM, 1/2", REF.1153, DECA OU SIMILAR - FORNEC. E INST. UN 2,00 63,31 21,05 84,36 168,72                  216,78                    

102253 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 M2 16,02 847,73 85,17 932,90 14.945,05            19.202,98               

#VALOR! AUX3196 BANCADA EM CONCRETO ARMADO, 1,60X0,60M, E=4CM, REVESTIDO COM GRANITO 2CM, APOIO EM ALVENARIA, EXCETO SÓCULO - BG04 PADRÃO 25 FUNDEPAR UN 1,60 946,56 135,81 1.082,37 1.731,78              2.225,17                 

Obs.: 
SUB-TOTAL: INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 79.513,42         102.167,18         -                        14,281%

11 . . COBERTURA 61.028,80            78.416,25              -                           
11.1 Cobertura Custeio
11.1.5 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS M2 477,90 59,51 12,93 72,44 34.619,06            44.482,23               
11.2 Cobertura Capital

#VALOR! 92255 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 UN 4,00 121,22 89,01 210,23 840,92                  1.080,50                 

#VALOR! 92620
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 4,00 1.784,62 298,99 2.083,61 8.334,44              10.708,97               

#VALOR! 92580
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 101,23 41,53 6,80 48,33 4.892,44              6.286,32                 

#VALOR! 94210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA 
DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 101,23 43,22 6,26 49,48 5.008,85              6.435,90                 

#VALOR! 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS M2 101,23 59,51 12,93 72,44 7.333,09              9.422,33                 
Obs.: 

SUB-TOTAL: COBERTURA 61.028,80         78.416,25            -                        10,961%
12 . . SERVIÇOS GERAIS / PASSSARELA 53.578,76            68.843,62              -                           

12.1 AUX4409
PERFIL AÇO LAMINADO, U 101,6 X 40,23 MM (8,04 KG/M) ASTM A36, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIDO E 
INSTALADO.

KG 1.590,00 13,43 1,25 14,68 23.341,20            29.991,24               

12.2 AUX2981 PERFIL U EM AÇO DOBRADO 50X25X2,00 MM M 25,63 22,98 21,14 44,12 1.130,78              1.452,94                 

12.3 94210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA 
DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 14,31 43,22 6,26 49,48 708,05                  909,77                    
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1720252423449

CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL

12.4 AUX1727 LIMPEZA GERAL M2 638,63 2,09 1,75 3,84 2.452,33              3.151,01                 
103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 M2 612,13 11,05 2,90 13,95 8.539,20              10.972,06               

12.5 AUX1738 REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM TINTA ACRÍLICA COM RETOQUE DE MASSA M2 415,92 12,40 12,88 25,28 10.514,44            13.510,06               

AUX4271 ALAMBRADO H=1,90M EM MOURÕES DE CONCRETO ESPAÇADOS ENTRE SI DE 2,0M , COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA COM PVC, INCLUSIVE 
MURETA 10X10CM EM CONCRETO ARMADO COM 02 BARRAS LONGITUDINAIS DE AÇO BITOLA 6,3MM (MOURÃO ESTICADOR A CADA 10M)

M 33,30 155,09 51,90 206,99 6.892,76              8.856,54                 

Obs.: 
SUB-TOTAL: SERVIÇOS GERAIS / PASSSARELA 53.578,76         68.843,62            -                        9,623%

TOTAL PLANILHA SINTÉTICA 556.765,61    715.391,03      -                     100,00%

(datado e assinado eletronicamente)
ANTONIO VINCENZI
Engenheiro Civil - CREA/PR 10.382/D
Orçamentista - SECRETARIA DE GESTÃO
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