PLANILHA SINTETICA

GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR

PARANA

PROTOC. ORIGEM: XX.XXX.XXX-X

DATA ORG: 24/04/2025 ORGAO: SOVSU

FUNDEPAR SERVIGO SOCIAL AUTONOMO PARANAEDUCAGAO EUUCAI;,;"AO TIPO DE OBRA: OBRA/SERVICO DE ENGENHARIA
ESTABELECIMENTO: ~ ESCOLA MUNICIPAL DAIGLES APARECIDA DE CARVALHO ART/RRT ORG. N2: 1720252423449
ENDERECO:  DISTRITO DE VILA GUAY ART/RRT CORRESP.ORGC.:
MUNICIPIO / NRE:  IBAITI / IBT TABELA REFERENCIA: SINAPI - FEVEREIRO DE 2025 COM DESONERAGAO
CODIGOS . CUSTO UNITARIO (R$) CusTO CUSTO TOTAL PRECO TOTAL
DESCRICAO DO SERVICO UNID. | QUANT. UNITARIO C/ BDIE INFL. (%)
ITEM SECID COMPL. MAT Mo SEM BDI C/ BDI
(TOTAL R$) DESCONTO
4. PLANILHA SINTETICA
1 SERVICOS "PRELIMINARES
11 103689 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 4,50 432,65 34,22 466,87 2.100,91 2.699,47
1.2 97622 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 30,90 23,47 47,07 70,54 2.179,68 2.800,68
13 AUX0216 [DEMOLICAO DE LAMBRI DE TABUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 259,26 25,30 49,83 75,13 19.478,19 25.027,64
1.4 97633 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 211,59 9,25 19,15 28,40 6.009,14 7.721,18
1.5 AUX2306 [RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA M2 7,05 8,09 15,95 24,04 169,47 217,75
1.6 AUX2298 |DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 1,68 111,30 219,24 330,54 555,30 713,50
1.7 AUX1617 [DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS M2 98,46 25,30 49,83 75,13 7.397,29 9.504,82
1.8 AUX2585 |CARGA MECANIZADA E REMOGAO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1KM M3 3,00 12,59 1,39 13,98 41,94 53,88
Obs.:
SUB-TOTAL: SERVICOS "PRELIMINARES 37.931,92 48.738,92 - 6,813%
2 FUNDACOES
2.1 101174 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 M 80,00 52,01 41,33 93,34 7.467,20 9.594,65
2.2 96543 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 48,06 12,61 9,55 22,16 1.065,00 1.368,42
2.3 96546 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 120,34 10,91 3,87 14,78 1.778,61 2.285,34
2.4 AUX1742 |CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 2,19 586,01 18,47 604,48 1.323,80 1.700,95
25 AUX2674 IMPERMEABILIZAC/}O DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMAOS DE TINTA ASFALTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA M2 40,78 16,60 13,31 29,01 1.219,72 1.567,22
IMPERMEABILIZACAQ
Obs.:
SUB-TOTAL: FUNDAGCOES 12.854,33 16.516,58 - 2,309%
3 SUPERESTRUTURA
SUGESTAO DE LINHA PARA SUBTOPICO
31 92759 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 112,67 10,54 4,51 15,05 1.695,68 2.178,78
32 92762 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 375,04 9,85 1,29 11,14 4.177,94 5.368,26
3.3 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 5,61 570,53 34,48 605,01 3.394,10 4.361,09
3.4 105029 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 19,75 37,35 14,27 51,62 1.019,49 1.309,94
Obs.:
SUB-TOTAL: SUPERESTRUTURA 10.287,21 13.218,07 - 1,848%
4 ALVENARIA
4.1 Alvenaria custeio
411 103334 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE M2 16,80 80,40 79,39 159,79 2.684,47 3.449,29
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
4.2 Alvenaria capital
4.2 103334 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE M2 108,04 80,40 79,39 159,79 17.263,70 22.182,23
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
Obs.:
SUB-TOTAL: ALVENARIA 19.948,17 25.631,52 - 3,583%
5 | |REVESTIMENTOS |
5.1 | |Revestimento Custeio |
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ENDERECO:  DISTRITO DE VILA GUAY ART/RRT CORRESP.ORGC.:
MUNICIPIO / NRE:  IBAITI / IBT TABELA REFERENCIA: SINAPI - FEVEREIRO DE 2025 COM DESONERAGAO
CODIGOS CUSTO UNITARIO (R$) CusTO CUSTO TOTAL PRECO TOTAL
DESCRICAO DO SERVICO UNID. | QuANT. UNITARIO C/BDIE INFL. (%)
ITEM SECID COMPL. MAT Mo SEM BDI C/ BDI
(TOTAL R$) DESCONTO
4.  PLANILHA SINTETICA
5.1.3 AUX1750 |[FAIXA EM MADEIRA APARELHADA 2,5X15 CM PARA PROTECAO DE PAREDE M 103,95 34,06 20,97 55,03 5.720,36 7.350,12
515 87269 2§V§;‘/I'IZI\SZE;\I'|§ CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. M2 108,37 51,58 21,16 72,74 7.882,82 10.128,68
517 AUX2100 PASTILHA CERAMICA ESMALTADA, 5 X 5 CM, MARCA ATLAS, LINHA ENGENHARIA, REF. LORCA - B11421 OU SIMILAR, APLICADA COM ARGAMASSA M2 378,21 173,13 32,06 205,19 77.604,90 99.715,00
INDUSTRIALIZADA AC-l, REJUNTADA, EXCLUSIVE EMBOCO (OU SIMILAR)
5.2 Revestimento Capital
521 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM M2 254,42 2,50 2,47 4,07 1.264,46 1.624,71
BETONEIRA 400L. AF 10/2022
> e s 2
522 104959 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, M2 254,42 13,99 13,68 27,67 7.039,79 9.045,46
E=10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
523 AUX1750 |[FAIXA EM MADEIRA APARELHADA 2,5X15 CM PARA PROTECAO DE PAREDE M 50,70 34,06 20,97 55,03 2.790,01 3.584,90
524 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 M2 68,53 3,77 5,60 9,37 642,11 825,05
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022
526 87775 EMBOCO OU MeSSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM M2 68,53 29,47 31,77 61,24 4.196,76 5.392,44
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022
PASTILHA CERAMICA ESMALTADA, 5 X 5 CM, MARCA ATLAS, LINHA ENGENHARIA, REF. LORCA - B11421 OU SIMILAR, APLICADA COM ARGAMASSA
527 AUX2100 . ! g ! ’ M2 60,84 173,13 32,06 205,19 12.483,75 16.040,44
INDUSTRIALIZADA AC-l, REJUNTADA, EXCLUSIVE EMBOCO (OU SIMILAR)
Obs.:
SUB-TOTAL: REVESTIMENTOS 119.624,96 153.706,80 - 21,486%
6 PISO
6.1 Piso Capital
6.1.1 AUX4583 ;ﬁi'l(’)l?\IOEIE;EACONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3CM, COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO EM M2 89,67 1313 7,06 20,19 1.810,43 232623
6.1.2 87251 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. M2 89,67 51,45 8,49 59,04 5.374,81 6.906,12
AF 02/2023 PE
6.2 Piso Custeio
6.2.1 94990 i);Eglg:l/CongzDE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. M3 2,51 551,96 226,43 778,39 1.953,74 2.510,37
6.2.2 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 159,36 13,60 8,75 22,35 3.561,69 4.576,43
#VALORI AUX4583 ;ii'l(’jli’\‘()l;iiCONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3CM, COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO EM M2 472,02 13,13 7,06 20,19 9.530,08 12.245,25
HVALOR! 87251 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. M2 472,02 5145 8,49 59,94 28.292,36 36.353,66
AF 02/2023 PE
Obs.:
SUB-TOTAL: PISO 50.523,61 64.918,06 - 9,074%
7 ESQUADRIAS
71 Esquadrilha custeio
7.1.1 AUX1758 [JANELA BASCULANTE, MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO 1X1/4" E CANTONEIRA 1X1X1/4" - EXCLUSIVE VIDRO M2 14,88 347,82 366,14 713,96 10.623,72 13.650,48
7.1.2 AUX2599 |VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM M2 14,88 178,06 49,84/ 227,90 3.391,14 4.357,29
714 100681 KIT DE POI}TA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LE\/E~OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ENSPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E UN 1,00 1.007,29 243,99 1.251,28 1.251,28 1.607,77
INSTALAGAQ DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF 12/2019
715 100689 KIT DE POR'I:A DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE O~U MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESfESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM UN 2,00 1.063,78 256,21 1.319,09 2.639,08 3.392,12
E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
7.1.7 AUX0042 |BARRA DE APOIO, ACO INOX, PARA LAVATORIO DE CANTO 55* X 47* CM (BARRAS COM DIAMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 2,00 372,56 42,17 414,73 829,46 1.065,77
7.1.8 AUX0031 |BARRA DE APOIO, ACO INOX, PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIAMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 4,00 158,26 42,17 200,43 801,72 1.030,13
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4.  PLANILHA SINTETICA
7.1.9 AUX0032 |BARRA DE APOIO, ACO INOX, PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIAMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 6,00 142,27 42,17 184,44 1.106,64 1.421,92
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU
7.1.10 94570 BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - M2 1,50 643,03 10,45 653,48 980,21 1.259,47
FORNECIMENTO E IN§TALACZ\O. AF. 11/2024 " .
7111 AUX2519 ﬁ\l"g:ixl;:ﬁ\AZM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, TARJETA LIVRE/OCUPADO, 0,60X1,80, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E UN 4,00 121521 13,81 1.229,02 4.916,08 6.316,70
7112 AUX3654 KIT PORTA~EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, TARJETA LIVRE/OCUPADO, 0,80X1,65, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E UN 2,00 1.475,34 16,88 1.492,22 2.984,44 3.834,72
INSTALACAO
7.2 Esquadrilha custeio
7.2.1 AUX1758 |[JANELA BASCULANTE, MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO 1X1/4" E CANTONEIRA 1X1X1/4" - EXCLUSIVE VIDRO M2 30,20 347,82 366,14 713,96 21.561,58 27.704,60
7.2.2 AUX2599 |VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM M2 30,20 178,06 49,84 227,90 6.882,57 8.843,45
723 100689 KIT DE POR'I:A DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE O~U MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESfESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM UN 2,00 1.063,78 256,21 1.319,09 2.639,08 3.392,12
E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
Obs.:
SUB-TOTAL: ESQUADRIAS 60.608,80 77.876,54 - 10,886%
8 INSTALACOES ELETRICAS
8.1 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 14,00 25,44 28,31 53,75 752,50 966,89
8.2 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 WY 126,00 3,35 1,27 4,62 582,12 747,96
Obs.:
SUB-TOTAL: INSTALACOES ELETRICAS 1.334,62 1.714,85 - 0,240%
9 PINTURA | |
9.1 Pintura custeio
9.1.1 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 408,42 8,70 4,93 13,63 5.566,76 7.152,76
9.1.2 AUX4450 |PINTURA COM EMASSAMENTO PARA QUADRO VERDE M2 42,72 32,82 30,63 63,45 2.710,58 3.482,84
913 100742 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACA%AMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO M2 251,76 12,70 16,63 2933 7.384,11 9.487,88
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
9.1.4 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 62,48 1,19 1,32 2,51 156,82 201,49
9.1.5 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 62,48 9,93 9,33 19,26 1.203,35 1.546,19
9.1.6 88431 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 M2 96,96 18,48 7,43 25,91 2.512,23 3.227,97
#VALOR! 102506 PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 M 170,00 5,26 7,59 12,85 2.184,50 2.806,87
#VALOR! 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021 M2 379,50 55,40 8,75 64,15 24.344,92 31.280,93
9.2 Pintura Capital
9.2.1 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 254,42 8,70 4,93 13,63 3.467,74 4.455,71
Obs.:
SUB-TOTAL: PINTURA 49.531,01 63.642,64 - 8,896%
10 INSTALACOES HIDROSANITARIAS
10.1 AUX3361 |PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 100 MM (VASO SANITARIO) UN 7,00 113,40 16,83 130,23 911,61 1.171,33
10.2 98110 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 UN 1,00 373,04 12,37 385,41 385,41 495,21
103 97902 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. UN 6,00 338,89 274,81 613,70 3.682,20 473128
AF 12/2020
10.4 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M 68,00 22,87 19,31 42,18 2.868,24 3.685,41
10.5 AUX3106 |VASO SANITARIO, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO P.510.17, SEM ABERTURA FRONTAL, DECA OU SIMILAR, EXCLUSIVE CAIXA OU VALVULA DE DESCARGA UN 7,00 1.480,35 84,16 1.564,51 10.951,57 14.071,73
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106 AUX2664 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA PARA PCD, INCLUSO SIFAO E VALVULA EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXIVEL 30 CM EM PLASTICO E UN 2,00 1.306,52 130,44 1.436,96 2.873,02 3.692,71
COM TORNEIRA COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA
107 26941 LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVAl:ENTE,’ PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFAO 'l:IPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM UN 1,00 933,27 68,41 1.001,68 1.001,68 1.287,06
EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020
108 86937 CUBA DE gMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E UN 4,00 247,02 36,00 283,02 1.135,68 1.459,24
INSTALACAQ. AF_01/2020
FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME UTIL: 10752 L (PARA 103
#REF! 98093 ’ ! ’ ! ! ’ UN 1,00 8.955,09 5.655,92 14.611,01 14.611,01 18.773,77
CONTRIBUINTES). AF. 12/2020
E- A = = A AO: 2
HREF! 98065 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 31,4 M? (PARA 12 UN 1,00 7.192,28 562,19 7.754,47 7.754,47 9.963,76
CONTRIBUINTES). AF 12/2020
AUX1456 |BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO E=*2,5* CM, COM SUPORTES MAO-FRANCESA 30CM CAPACIDADE MINIMA 60KG - FORNEC. E ASSENT. M2 2,10 729,47 35,96 765,43 1.607,39 2.065,34
AUX4100 PRATELEIRAS (4X) EM CONCRETO ARMADO 20 MPA E=4 CM, EMBUTIDA 5 CM NA PAREDE, LARGURA LIVRE DE 40 CM (+2 CM), REVESTIDA NAS FACES M 5,35 1.617,85 162,32 1.780,17 9.523,90 12.237,31
SUPERIOR/FRONTAL COM GRANITO CINZA POLIDO E=2 CM
#VALORI 93401 BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM"CUBA DE EMBUTIR DE ACO, \/.{\LVULA AMERICANA EM METAL, SIIiAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, UN 1,00 1.193,06 90,62 1.283,68 1.283,68 1.649,40
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAQ. AF 01/2020
HVALOR! AUX0177 :—’\‘AS’\-II-QUE EM ACO INOX CHAPA 18 60X50X50 CM, C/ VALVULA AMERICANA CROMADA 3.1/2"X 1.1/2" E SIFAO METAL CROMADO AMERICANA 1.1/2"X2" - FORNEC. E UN 1,00 2.279,03 65,22 234425 2.344,25 3.012,14
#VALOR! AUX3261 |TAMPO PARA BANCADA UMIDA DE GRANITO CINZA POLIDO - ESPESSURA 2 CM M2 2,16 718,00 84,25 802,25 1.732,86 2.226,56
#VALOR! AUX3160 |TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA TANQUE/JARDIM, 1/2", REF.1153, DECA OU SIMILAR - FORNEC. E INST. UN 2,00 63,31 21,05 84,36 168,72 216,78
102253 DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 M2 16,02 847,73 85,17 932,90 14.945,05 19.202,98
#VALOR! AUX3196 |BANCADA EM CONCRETO ARMADO, 1,60X0,60M, E=4CM, REVESTIDO COM GRANITO 2CM, APOIO EM ALVENARIA, EXCETO SOCULO - BGO4 PADRAO 25 FUNDEPAR UN 1,60 946,56 135,81 1.082,37 1.731,78 2.225,17
Obs.:
SUB-TOTAL: INSTALACOES HIDROSANITARIAS 79.513,42 102.167,18 - 14,281%
11 COBERTURA
11.1 Cobertura Custeio
11.1.5 96116 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS M2 477,90 59,51 12,93 72,44 34.619,06 44.482,23
11.2 Cobertura Capital
#VALOR! 92255 INSTALAGCAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AGO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 UN 4,00 121,22 89,01 210,23 840,92 1.080,50
HVALOR! 92620 FABRICAGCAO E INSTALAGCAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, UN 4,00 1.784,62 208,99 2.083,61 8.334,44 10.708,97
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
#VALORI 92580 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, M2 101,23 41,53 6,80 48,33 4.892,44 6.286,32
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
HVALOR! 94210 TELHAMENTO C(?M :I'ELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA M2 101,23 4322 6,26 49,48 5.008,85 6.435,90
DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019
#VALOR! 96116 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS M2 101,23 59,51 12,93 72,44 7.333,09 9.422,33
Obs.:
SUB-TOTAL: COBERTURA 61.028,80 78.416,25 - 10,961%
12 SERVICOS GERAIS / PASSSARELA
121 AUX8409 IP'\IIE;{:LLL:gg LAMINADO, U 101,6 X 40,23 MM (8,04 KG/M) ASTM A36, INCLUSO MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIDO E G 1.590,00 13,43 1,25 14,68 23.341,20 20.991,24
12.2 AUX2981 |PERFIL U EM ACO DOBRADO 50X25X2,00 MM M 25,63 22,98 21,14 44,12 1.130,78 1.452,94
123 94210 TELHAMENTO C(?M TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA M2 1431 4322 6,26 49,48 708,05 909,77
DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
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PLANILHA SINTETICA

GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR

PARANA

PROTOC. ORIGEM: XX.XXX.XXX-X
DATA ORG: 24/04/2025 ORGAO: SOVSU

FUNDEPAR SERVIGO SOCIAL AUTONOMO PARANAEDUCAGAO EUUCAI;ﬁO TIPO DE OBRA: OBRA/SERVICO DE ENGENHARIA
ESTABELECIMENTO: ESCOLA MUNICIPAL DAIGLES APARECIDA DE CARVALHO ART/RRT ORG. N2: 1720252423449
ENDERECO: DISTRITO DE VILA GUAY ART/RRT CORRESP.ORG.:
MUNICIPIO / NRE: IBAITI / IBT TABELA REFERENCIA: SINAPI - FEVEREIRO DE 2025 COM DESONERAGAO
cODIGOS CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO CUSTO TOTAL PRECO TOTAL
DESCRICAO DO SERVICO UNID. | QUANT. UNITARIO C/BDIE INFL. (%)
ITEM SECID COMPL. MAT Mo SEM BDI ¢/ BDI
(TOTAL R$) DESCONTO
4. PLANILHA SINTETICA
12.4 AUX1727 [LIMPEZA GERAL M2 638,63 2,09 1,75 3,84 2.452,33 3.151,01
103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 M2 612,13 11,05 2,90 13,95 8.539,20 10.972,06
12.5 AUX1738 [REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM TINTA ACRILICA COM RETOQUE DE MASSA M2 415,92 12,40 12,88 25,28 10.514,44 13.510,06
AUXa271 |ALAMBRADO H=1,90M EM MOUROES DE CONCRETO ESPACADOS ENTRE SI DE 2,0M , COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA COM PVC, INCLUSIVE M 3330 155,09 51,90 20699 6.892,76 8.856,54
MURETA 10X10CM EM CONCRETO ARMADO COM 02 BARRAS LONGITUDINAIS DE ACO BITOLA 6,3MM (MOURAQ ESTICADOR A CADA 10M)
Obs.:
SUB-TOTAL: SERVICOS GERAIS / PASSSARELA 53.578,76 68.843,62 - 9,623%
TOTAL PLANILHA SINTETICA 556.765,61 715.391,03 - 100,00%

(datado e assinado eletronicamente)

ANTONIO

Assinado de forma digital por

ANTONIO VINCENZI VINCENZI:3964967998 ANTONIO VINCENZI:39649679987

Engenheiro Civil - CREA/PR 10.382/D

7 Dados: 2025.05.13 10:06:25 -0300°

Orgamentista - SECRETARIA DE GESTAO
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